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Protocollo N.0D27693/72026 del 1470172026
Flrmatarlo: SCHHERZEEMREICH ATRONNE, RAFFAELLA FARIRA

CONTRATTO ATTUATIVO, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO REP 14916
DEL 9.10.2025. PER 1 LAVORI DI REAILIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI NELLE PROVINCE DI BENEVENTO
E SALERNO -LOTTO 3

CIG B4F155B097

CIG DERIVATO B8C582161A

CUP B2/]23000010006

SEDE Sala Consilina (SA)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiseiil giorno sette del mese di gennaio, nell’ambito dell’Accordo Quadro e del
Contratto Attuativo di cui in epigrafe:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Dirigente della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Ratfaella Farina nata a_ il
- domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa
Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu della carica rivestita, conferita
con DPGRC n. 61 del 27/06/2025. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n.461403
del 22.09.2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n.
62/2013 conservata agli atti dell'Utficio IIT AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti,
Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. - Rifra Costruzioni
Generali S.r.l. (Consorziate Esecutrici: Due C. S.r.l. - Bs Costruzioni S.r.l. - Operae S.r.l. - Pravia
S.r.l.- Guttoriello Costruzioni S.r.1)), di seguito denominato RTI, di cui € capogruppo e mandataria

la Societa Consorzio Stabile Five S.c.a.rl. C.F. 10464421212, nella persona del dott. Atronne

Schmerzenreich, nato a _, identificato mediant_ rilasciata
il_ dal Comune di _, in qualita di Presidente del Consiglio di

Amministrazione ¢ Legale Rappresentante della mandataria Consorzio Five, domiciliato per la

carica presso la sede legale in Napoli, alla Via San Giacomo n.15.



Verificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTI ¢ stato costituito in data

08/09/2025 per atto pubblico Rep. n. 3677 fascicolo n. 28550, a rogito del dott. Paola De Stefano

Notaio iscritto al ruolo del distretto di Santa Maria Capua Vetere.

L’atto di costituzione del rageruppamento ¢ conservato agli atti dell’Utticio “Supporto all’ufficiale

rogante ed al DPO”.

Il RTI ¢ costituito dalle seguenti societa:

1) Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Via San Giacomo
n.1>

CAP 80133, codice fiscale e partita iva n. 10464421212;

2) Societa Rifra Costruzioni Generali S.r.1. (mandante), avente sede legale in Giugliano in Campania

(NA) alla Via F. Palizzi n. 1 CAP 80014, codice tfiscale e partita iva n. 05710791210;

Il consorzio ha inoltre indicato nell’offerta le seguenti consorziate esecutrici:

1) Due C. S.r.l, avente sede legale in Napoli alla Via San Giacomo n.15 CAP 80133, codice

fiscale n. 02500350612 ¢ partita iva n. 02795370614

2) BS Costruzioni S.r.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Nobel n. 265 CAP 81031,

codice fiscale e partita iva n. 03076110612;

3) Operae S.r.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Salvo D’Acquisto n.184 CAP 81031,

codice fiscale e partita iva n. 03874350618;

4) Pravia S.r.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Alfredo Nobel n.246 CAP 81031,

codice fiscale e partita iva n. 03771290610;

5) Guttoriello Costruzioni S.r.1., avente sede legale in Teano (CE) alla Via Orto Ceraso snc n.246

CAP 81057, codice fiscale e partita iva n. 02802890612;

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025

(documento T 631711003), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa

Consorzio Stabile Five S.c.ar.l e iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura (C.C.LA.A)) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal

05/02/2024, numero e codice fiscale n. 10464421212 e R.E.A. n. NA- 1107885.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025

(documento T 631711549), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Ritra

Costruzioni Generali S.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

(C.C.ILA.A)) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 04/04/2007, numero ¢



codice fiscale n. 05710791210 e R.E.A. n. NA- 770614.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025
(documento T 631711992), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Due C.
S.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napol,
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 14/01/2020, numero e codice fiscale n.
02500350612 e R .E.A. n. NA- 103002/.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025
(documento T 631712499), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa BS
Costruzioni S.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A))
di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 09/09/2004, numero e codice fiscale
n. 03076110612 e R.E.A. n. CE- 216501.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025
(documento T 631712917), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Operae
S.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LLA.A.) di Caserta,
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/03/2013, numero e codice fiscale n.
03874350618 e E.E.A. n. CE- 2/79680.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025
(documento T 631713419), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Pravia
S.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.L.A.A.) di Caserta,
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2012, numero e codice fiscale n.
03771290610 e ELE.A. n. CE- 2/71326.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025
(documento T 631713883), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa
Guttoriello Costruzioni S.r.l. e iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
(C.C.ILA.A)) di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19/1C/2001, numero e
codice fiscale n. 02802890612 e R.E.A. n. CE- 197092.

Verificata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Consorzio Stabile
Five S.c.a.r.l, con prot. n. 0213282 20250526 del 26/05/2025;

Verificata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata



dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatfia per la societa Rifra Costruzioni
Generali S.r.1., con prot. n. 0213286 20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la societa Due C. S.r.1,, con
prot. n. 0213292 20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la societa BS Costruzioni
S.r.l., con prot. n. 0073146 20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimatfia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la societa Operae S.r.l., con
prot. n. 0073153 20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimatfia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la societa Pravia S.r.L., con
prot. n. 0073155 20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimatfia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la societa Guttoriello
Costruzioni S.r.l., con prot. n. 0073156 20250526 del 26/05/2025.

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Consorzio Stabile Five S.c.arl, la
regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 51072514
con scadenza il 05/02/2026, da cui risulta che appaltatore ¢ in regola nei confronti del'TNPS, INATL
¢ CNCE:

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Rifra Costruzioni Generali S.r.l. la
regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INATL 51442953
con scadenza il 28/02/2026, da cui risulta che 'appaltatore ¢ in regola nei confronti dell'TNPS, INATL
e CINCE;



Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Due C. S.r.l. la regolarita del
Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INATL 52211184 con scadenza il
28/04/2026, da cui risulta che ’appaltatore ¢ in regola nei contronti dell'TNPS, INATL e CNCE;
Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa BS Costruzioni S.r.l. la regolarita del
Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS 48013321 con scadenza il
24/02/2026, da cui risulta che ’appaltatore ¢ in regola nei contronti dell'TNPS, INAIL ¢ CNCE;
Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Operae S.r.l. la regolarita del
Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_ 48178663 con scadenza il
06/03/2026, da cui risulta che ’appaltatore ¢ in regola nei contronti dell'TNPS, INAIL ¢ CNCE;
Verificata Struttura di Missione PINRR 402.00.00 per la Societa Pravia S.rl. la regolarita del
Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS 48466725 con scadenza il
25/03/2026, da cui risulta che 'appaltatore ¢ in regola nei contronti dell'TNPS, INAIL ¢ CNCE;
Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Guttoriello Costruzioni S.r.l. la
regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 51139004
con scadenza il 10/02/2026, da cui risulta che "appaltatore ¢ in regola nei confronti dell'TNPS, INATL
e CINCE.

Verificato che il Dirigente dell"UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota
prot. n.0521821/2025 del 13/10/2025 che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di
interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella
selezione dei soggetti realizzatori nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscritta
dall’operatore economico.

Dopo tali verifiche, detti comparenti premettono che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 689 del 29/07/2025 ¢ stata aggiudicata, ai sensi dell’art.17
comma 5 del D. Lgs. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/AQ/2024,
LOTTO 3 - CIG B4F155B097 in favore dell’operatore economico RTI CONSORZIO
STABILE FIVE SCARL (MANDATARIA) - RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL
(MANDANTE) - CONSORZIATE ESECUTIRICI: DUE C. SRL - BS COSTRUZIONI
SRL - OPERAE SRL P - PRAVIA SRL - GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL, per un
importo pari a 14.300.000,00 € (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di

legge se dovuti, con un ribasso temporale percentuale unico del 35,00% e un ribasso



percentuale unico sui lavori del 25,00%, fino al raggiungimento dell’'importo massimo
spendibile del lotto;

b) con Decreto Dirigenziale n. 717 del 31/07/2025, ¢ stato approvato il progetto Esecutivo relativo
ai lavori di adeguamento della sede del Centro per 'Impiego di Sala Consilina (SA) codice sede
L3SACS, redatto, verificato e validato ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 All. T7
D.lgs. n. 36/2023;

¢) con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 717 del 31/07/2025, e stato approvato l'elenco degli elaborati
e il Quadro economico del progetto validato;

d) che il progetto esecutivo ¢ stato redatto e firmato dal RTI MDC Engineering S.r.l. (mandataria),
nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. n. 14735 del 24/11/2023;

€) che il progetto esecutivo ¢ stato verificato, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 36/2023, dal RTI Progetto
Costruzione Qualita S.r.l. (mandataria), nellambito dell’Accordo Quadro rep. 14773 del
27/05/2024;

f) in data 09/10/2025 e stato stipulato con il RTI I’ Accordo Quadro, con Rep. n. 14916, (di seguito
denominato Accordo Quadro) concernente ['affidamento dei “Lavori di realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri
per ['impiego siti nelle Province di Benevento e Salerno — Lotto 3%, di cui al Decreto dirigenziale di
indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con cui sono state stabilite le condizioni e le
prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le
condizioni economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli Contratti attuativi,
per l'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo
ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della
decorrenza dei 48 mest;

2) ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la suddetta
prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che il RTI si ¢
impegnato a perfezionare con la Regione, secondo le modalita e nei termini previsti nel medesimo
Accordo Quadro;

h) con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il RTT ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la
cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, stipulata con data
22/09/2025 n. 15005620 stipulata con AXERIA TARDS S.A. (Agenzia Orizzonte Insurance
S.R.L)), e ha consegnato 'originale alla Regione, in allegato all’Accordo Quadro Rep. 14916 del



9/10/2025;

il RUP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG
Derivato: BEC582161A;

con nota prot. n. 0558473/2025 del 24/10/2025, 'Utficio Struttura di Missione PNRR ha
comunicato al RTI la propria volonta di avviare i lavori di ristrutturazione, adeguamento e
manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per |'Impiego sito a Sala
Consilina (SA) — L3SACS, chiedendo la trasmissione del cronoprogramma dei lavori, la garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 117 comma del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 1.15 del Capitolato Speciale
d’Appalto e la polizza assicurativa ai sensi dell’art. 2.7 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art.
117 comma 10 del D.lgs. 36/2023,

k) con PEC del 30/10/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 0576017/2025 del 30/10/2025,

D

ed in allegato al verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 16/12/2025 registrato al
protocollo regionale con il n. 0715075 del 16/12/2025, il RTT ha trasmesso la documentazione
richiesta;

in data 27/10/2024 n. 15006906 stipulata con AXERIA TARDS S.A. (Agenzia Orizzonte
Insurance S.R.L.), il RTT ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la cauzione o fideiussione
secondo quanto nell’articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, polizza specifica relativa all’intervento di cui

al presente contratto attuativo e ha consegnato 'originale alla Regione, trasmessa con nota prot.

0576017/2025 del 30/10/2025;

m)in data 27/10/2025 n. 9000663 stipulata con AXERIA TARDS S.A. (Agenzia Orizzonte

Insurance S.R.L.), il RTI ha costituito la polizza di assicurazione che copre 1 danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, pari a €
462.813,92, ai sensi del comma 10 dell’art. 117 del d. Lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Accordo
Quadro; trasmessa con nota prot. 0576017/2025 del 30/10/2025;

n) il Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara

e comunque non oltre il 30 maggio 2026, allegato al verbale di consegna dei lavori sotto riserva di

legge del 16/12/2025 registrato al protocollo regionale con il n. 0715075/2025 del 16/12/2025;

o) che con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 ¢ stato nominato ['arch. Giovanni

LANZUISE quale Responsabile Unico del Progetto (RUP);

p) che con Decreto Dirigenziale n. 21 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all’esecuzione



dell’intervento, sono stati nominati il dott. Vitale Pinto quale Direttore dei Lavori (DL)
temporaneo e 'arch. Michele Parascandolo quale Coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) temporaneo;

q) che la copertura finanziaria del presente contratto attuativo ¢ garantita a valere sulle risorse
programmatiche assegnate alla Regione Campania per la realizzazione del Piano di rafforzamento
dei CPI a valere su Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 ¢ su PNRR Componente M5C1
Investimento 1.1, Finanziato dalla UE - NEXTGENERATION:

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’Accordo Quadro sopra richiamato, si

stipula e 51 CONviene quanto segue

Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell’ Accordo Quadro stipulato tra le
Parti e richiamato in premessa.
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,
nonche la seguente documentazione:
a) Accordo Quadro stipulato tra le part;

b) Capitolato Speciale di Appalto;

c) Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. 717 del 31/07/2025, con 1 relativi
allegati;
d) Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di

gara e comungue non oltre il 30 maggio 2026, allegato al verbale di consegna dei lavori in via
d’urgenza del 16/12/2025 e registrato al protocollo regionale col n. 0715075/2025 del
16/12/2025;

€) Oftferta Tecnica e migliorativa del RTT;

f) Tutti i documenti richiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro.

Tale documentazione, pienamente conosciuta ¢ condivisa dai contraenti, nonché conservata presso

I'UOS 402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta

espressa delle Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante ¢ sostanziale.

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto

del presente Contratto attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni piu



tavorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo
La Regione affida al RTI, che accetta, esecuzione dei “Lavori di realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica da realizzarsi presso il
Centro dell'Impiego Sala Consilina (SA) ” (Codice Univoco Sede L3SA08), sito in Sala Consilina
(SA) alla via Barca snc, secondo il progetto approvato con Decreto dirigenziale n. 717 del 31/07/2025
e secondo le modalita tutte come individuate e descritte nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi
allegati, che definisce compiutamente la tipologia dei lavori e le modalita di realizzazione degli stessi.
I predetti documenti, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del

presente Contratto attuativo e pienamente conosciuti e condivisi dalle parti nonche sono custoditi

presso la Struttura di Missione PNRR 402.00.00.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori
Il RTT si impegna a eseguire 1 lavori entro il termine di 136 giorni naturali, e consecutivi dalla data di
consegna del cantiere, come risultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale
d’appalto. I termini per ’esecuzione delle fasi di lavorazioni sono riferiti al cronoprogramma di
progetto e all’offerta temporale formulata dal RTI in sede di gara.
Il RTI si impegna a completare 1 lavori entro il 03 maggio 2026, come previsto dal cronoprogramma
allegato al verbale di consegna dei lavori d’urgenza del 16/12/2025 registrato al protocollo regionale
col n. 0715075/2025 del 16/12/2025.
La Regione si impegna a riconoscere, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di
accelerazione dovuto in caso di rispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le
modalita e i criteri previsti dal contratto stesso.
Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavori di
cui all'art. 2.11 del Capitolato speciale d’appalto.
Il Contratto Attuativo, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro, conserva efficacia sino al
completamento delle attivita oggetto dell’atfidamento, e comunque entro e non oltre i termini
imposti dal finanziamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita dell’ Accordo
Quadro senza che, in questo caso il RTI possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di

qualsiasi natura.



Art. 4 - Impegni delle Parti
La Regione ed il RTT si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione
dell’ Accorde Quadro, nonche a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto non
previsto nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina
contenuta nell’ Accordo Quadro, richiamato in premessa.
Al RTI viene richiesta la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., anche richiesti
dalla Stazione appaltante, necessari per I'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni.
I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato
con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2C024, e, per il RTIL, dal Legale rappresentante dott.
Atronne Schmerzenreich.
La Regione, prima dell’avvio della procedura per 'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha
nominato, con Decreto dirigenziale n. 21, quale Direttore dei lavori il dott. Vitale Pinto e quale
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione I'arch. Michele Parascandolo.
Il RTT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavore dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura
tecnica indicata, secondo le modalita indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 8
dell’ Accordo Quadro.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 5 - Corrispettivo ¢ modalita di pagamento
Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente
art.3, sara  corrisposto un  compenso complessivo pari ad €  462.813,92
(quattrocentosessantaduemilaotocentotredici/92), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.
Il corrispettivo per i lavori ¢ determinato sulla base dei prezzi unitari indicati nel computo metrico
estimativo e del ribasso offerto in sede di gara.
Le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, ai sensi dell’art. 4 dell’ Accordo
Quadro.
La Regione liquida i lavori eseguiti con le modalita stabilite dall’articolo 2.9 del Capitolato speciale
d’appalto, cosi come indicato all’art. 9 dell’Accordo Quadro.

Il suddetto importo ¢ da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:
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1. 20% dell’'importo di ageiudicazione in anticipazione, oltre LV.A., a seguito di presentazione di
apposita polizza fideiussoria;

2. una o piu quote intermedie, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute, raggiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto
Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 dell’importo atfidato per
ogni singolo Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 900.000 (novecentomila);

3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

Il pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c.

bancario e/o postale indicato per iscritto dall'Tmpresa.

Il corrispettivo viene erogato per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto.

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verra riconosciuta al RTI, a titolo di

anticipazione ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023, una somma pari al 20% dell'importo. Tale

anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Tale garanzia dovra essere prestata in conformita al corrispondete schema tipo (1.3) approvato con

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del

14.12.2022).

L’emissione della fattura ¢ preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte del

DL, secondo le modalita stabilite nel Capitolato speciale d’appalto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione dei lavori,

in marncanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le riduzioni secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato

speciale d’appalto.

Le predette somme saranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Contratto attuativo,

dopo l'approvazione da parte della Regione Campania del Certificato di Verifica di Conformita,

previa acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

La revisione dei prezzi ¢ disciplinata dall’art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e dall’art. 10 dell’Accordo

Quadro, qualora il costo del servizio/fornitura subisca variazioni, in aumento o in diminuzione

superiori al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% della

variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.
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Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, la stazione appaltante possa imporre al RTT 'esecuzione alle condizioni originariamente

previste. In tal caso il RTI non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Penali ¢ premio di accelerazione
In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalita di espletamento delle
prestazioni, si applica quanto previsto all’articolo 1.18 del Capitolato speciale d’appalto, secondo la
procedura riportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art 126 del D.lgs. 36/2023.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’1%o
dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di
detto ammontare netto contrattuale.
Le parti sono consapevoli che, in caso di inadempienze gravi e persistenti si applicano le prescrizioni
dell’art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, in ragione del particolare interesse della Regione
all’'ultimazione anticipata dell’appalto, se 'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine
contrattualmente previsto e se ’esecuzione dell’appalto ¢ conforme alle obbligazioni assunte, al RTI
€ riconosciuto un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all’1%o dell'ammontare

netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10%.

Art, 7 - Garanzie ¢ polizze

Sida atto che ai sensi dell’art. 117 del d. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d’appalto,
il RTI ha prestato garanzia fideiussoria per Iimporto di euro 55.537,68
(cinquantacinquemilacinquecentotrentasette/68) pari al 12,00 % (dodici/00 per cento) dell’importo
del contratto mediante polizza fideiussoria n. 15006906 rilasciata dalla AXERTA TARDS S.A.
(Agenzia Orizzonte Insurance S.R.L.).

Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto
ancorche ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n.
0576017/2025 del 30/10/2025.

Il RTT ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. 9000663 emessa in data 27/10/2025 per la
copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
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lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza assicura la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
il cui massimale ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Cost come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie ¢ le polizze
assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle
imprese ¢ del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il

Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 8 - Manleva

Il RTI tiene indenne la Regione da ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno
materiale ¢ non che possa derivare a persone ed a cose, durante 1'esecuzione del contratto, sia per
quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni
che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attivita connesse
€, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale
impiegato dal RTI nell’esecuzione del contratto non avra nulla a che pretendere, per I'attivita svolta,
nei confronti della Regione.

Il RTI, in ogni caso, si obbliga al rispetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capitolato speciale
d’appalto.

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d)
del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, € fatto assoluto
divieto al RTI di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intendera
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti della Societa inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RTL si applica il disposto di cui all’art. 120,
comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre
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'opponibilita alla Regione ¢ disciplinata dall’Allegato I1.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della
cessione del credito il RTT risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva
il diritto, e il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi
confronti. L’opposizione potra essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente

¢ al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art. 10 - Subappalto

Resta fermo che il subappalto ¢ ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. n.
36/2023, secondo le disposizioni riportate all’art. 9 del disciplinare di gara e all’art. 1.16 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Il RTI in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto del subappalto
come di seguito riportato:

- per la categoria prevalente OGl, fino al 50,00%;

- per le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, fino al 100%.

Art. 11 - Risoluzione e Recesso

La Regione, ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede
in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al RTI con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1,
della legee 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il RTI non acconsenta ad una moditica delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.

In ordine all’art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto, a norma e per gli effetti di cui all’art. 1456
Codice Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, la
Regione avra il diritto di risolvere I’Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC
al RTI, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei

seguenti casi:
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- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell’esecuzione del contratto che arrecano
danni all'immagine della Regione ¢/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima
stabilita dall’ art. 14 dell’Accordo Quadro;

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTT nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’ Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante I'esecuzione del contratto,
1 requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato;

- nelle altre ipotesi in cui il capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il diritto di incamerare parte della cauzione definitiva,

di sospendere i pagamenti, nonche il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre

che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovra sostenere per il restante periodo

contrattuale, affidando a terzi i lavori o la sua parte rimanente in danno del RTT inadempiente. La

Regione potra procedere alla risoluzione dell' Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove

il documento unico di regolarita contributiva del RTI risulti negativo per due volte consecutive.

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dall’Accordo Quadro, potra risolvere di diritto

il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti

dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.42013, del

Codice di Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre

2024,

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire

dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’ Accordo Quadro medesimo.

In tal caso, il RTI si obbliga a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la continuita del

servizio in favore della Regione. In tutti 1 casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i

Contratto/i Attuativo/i, la Regione avra diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per

'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i
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Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sara applicata una
penale di equivalente importo, che sara comunicata al RTI a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il
diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 120, comma
1, lett. d) del d.1gs. 36/2023, potra interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo Accordo Quadro per 1'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle
medesime condizioni gia proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti attuativi costituira
motivo di risoluzione anche dell’ Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo
Quadro o dei singoli Contratti attuativi saranno oggetto di segnalazione all' Autorita Nazionale

Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle

prestazioni atfidate al RTI ai sensi dell’artt. 94 del D.lgs. 36/2023.

Art. 12 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto attuativo, il RTI elegge il proprio domicilio presso la sede legale
in Napoli alla Via San Giacomo n.15 che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del
medesimo e si impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al RUP.
Per gli effetti del presente Contratto attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Regione e il RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it
2) Appaltatore: cotive@pec.it
Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dal RTI al momento del loro

ricevimento al suddetto indirizzo PEC.

Art. 13 - Protocollo di Legalita
Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto
della Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09/2007
(BURC n. 54/2007).
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Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 'esecuzione del
Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione
dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali,
pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con
particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal medesimo ai fini della stipula del Contratto,
per "adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere
trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito. Il R'TT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso,
ove necessario, nei conironti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali
nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali
da parte della Regione per le finalita sopra descritte.
Il RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonche tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente
a quello adottato dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le
regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e
collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potra
operare verifiche periodiche volte a riscontrare 'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati
personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente

Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando
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che la Societa sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale del RTI ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal
fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per esecuzione delle attivita
oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le
sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita
ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per

il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTL

Art.16 - Clausola anti pantoutlage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. €), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma
lé6-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTI dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Societa costituenti il RTI e gli
amministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione che sono a vario titolo coinvolti nel processo
di selezione degli operatori economici per I'affidamento oggetto del presente Contratto;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione,
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi
titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per
1 successivi tre anni, con ’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il

risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 17 - Riservatezza

Il RTT ha I'obbligo, pena la risoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento

dei danni subiti dalla Regione di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per
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i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto attuativo, i dati, le notizie e le
informazioni di cui venga in possesso €, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attivita svolte
in adempimento del presente Contratto attuativo, nonche quelli relativi alle attivita svolte dalla
Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed
i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L’impresa ¢ responsabile per 'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di
riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie,
estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione
dell’incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di
diritto il Contratto attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il RTI sara tenuto

a risarcire tutti 1 danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 18 - Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale
competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc.
civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTI si obbliga a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la
Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n.
136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per ’adempimento, potra risolvere di

diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonche ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,
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previa dichiarazione da comunicarsi via PEC al RTI qualora le transazioni siano eseguite senza
avvalersi del bonitico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il RTL, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata ¢ tenuto a darne immediata
comunicazione alla Committente e la Prefettura — Utficio Territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la Committente.

Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il RTL, in caso
di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/1 CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche
nell’atto di cessione, affinche lo/gli stesso/1 venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario e tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonche ad anticipare i
pagamenti al RTI mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del
Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Il RTT ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 474070 del 25/09/2025 della Struttura di
Missione PNRR, gli estremi del conto corrente dedicato e 1 nominativi delle persone autorizzate ad
operare su di esso. Il RTT ¢ tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7
giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/1.

Art. 20 - Codice del comportamento
Il RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La
violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art.21 - Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa

comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa
applicabile vigente in materia, all’ Accordo Quadro REP 14916 del 09/10/2025, al Disciplinare di gara
ed al Capitolato Speciale di Appalto.
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Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonche tasse e contributi
di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell’Tmposta sul Valore
Aggiunto (IVA), che sara a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in
modalita telematica, ad eccezione degli allegati per 1 quali I'imposta di bollo viene regolarizzata
attraverso ’apposizione dei contrassegni telematici sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati
agli atti dell’Utficio UOS 104.01.02 “Supporto all'Utficiale Rogante e al DPO” della Giunta

Regionale.
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