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CONTRATTO ATTUATIVO, NELL’AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO REP 14915 DEL 

9.10.2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 

MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI 
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CIG DERIVATO Bs8E62E760 

CUP B2/]23000010006 

SEDE Ischia-Casamicciola 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di novembre, nell’ambito dell'Accordo Quadro e del 

Contratto Attuativo di cui in epigrafe: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente 

della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata a pruussssssNO ;| pe 

domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, 

autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del 

27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.461403 del 22.09.2025, idonea 

dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti 

dell'Ufficio III AA.GG,, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta 

Regionale; 

2) La Società Arpe Appalti SRL c£. n. 03803270614 di seguito denominata Società, nella persona del geom. 

Andrea Petruolo nato a | il Ma identificato tramute Patente di guida n 

A 18 i A 502% dal MIT, valida fino a lE 10 qualità di legale 

rappresentante e amministratore unico della Società Arpe Appalti s.r.1, domiciliato per la carica presso la 

sede legale della Società Arpe Appalti s.1.1 in Casagiove (CE) Via Arcivescovo Pontillo n. 75. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 documento T 

604950618, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro 

delle Imprese dal 20/07/2012, numero e codice fiscale n. 03803270614 e R. E. A. n. CE — 273773. 

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Caserta, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della @Documentazione Antimafia (BDNA), con prot n.



PR_CEUTG_ Ingresso_0073044 del 26/05/2025. 

Considerato che per il predetto operatore economico sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni 

antimafia previsti dall'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza 

di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n 159/2011. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Società Arpe Appalti S.r.l, la regolarità del Documento 

Unico di regolanità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 51358111 con scadenza il 24/02/2026, da cui 

risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE. 

Verificato che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del 

Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008. 

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal RUP prot. n. 0521547 del 

13/10/2025 coni titolari effettivi degli operatori economici coinvolti. 

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione 

dei soggetti realizzatoni nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscntta dall'operatore economico. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, premettono che: 

a) con Decreto Dingenziale n. 728 del 01/08/2025 è stata aggiudicata, a1 sensi dell’art.17 comma 5 del D. 

Les. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/A0/2024, LOTTO 2- CIG 

B4F155AFBF in favore dell’operatore economico Arpe Appalti S.r.l, per un importo pari a 9.450.000,00 

€ (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneni di legge se dovuti, con un nibasso temporale 

percentuale unico del 35,00% e un mbasso percentuale unico sui lavoni del 15,68 %, fino al 

rasgiungimento dell'importo massimo spendibile del lotto; 

b) con Decreto Dirigenziale n. 711 del 31/07/2025, è stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori 

di adeguamento della sede del Centro per l'Impiego di Ischia-Casamicciola codice sede LI?NA(04, redatto, 

verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 AIL IV D.las. n. 36/2023, 

c) conlo stesso Decreto Dirigenziale n. 711 del 31/07/2025, è stato approvato l'elenco degli elaborati e il 

Quadro economico del progetto validato; 

d) il progetto esecutivo è stato redatto e firmato dal RII CONTEC consulenza tecnica e servizi di 

insegnena s.r.l. (mandataria), nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. n. 14734 del 16/11/2023; 

e) il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 36/2023, dal RTI Progetto 

Costruzione Qualità S.r.l. (mandatana), nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024; 

f) in data 09/10/2025 è stato stipulato con la Società Arpe Appalti S.r1, l’Accordo Quadro, con Rep. n. 

14915, (di seguito denominato Accordo Quadro) concernente l'affidamento dei “Lavori di realizzazione, 

ristrutturazione, adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti nella 

città di Napoli ( Escluso Napoli Città) — Lotto 2", di cui al Decreto dinigenziale di indizione gara n. 1152 del 

18 dicembre 2024, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali attidare le



h) 

1) 

prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le 

modalità di attuazione dei singoli Contratti attuativi, per l’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi 

decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale 

importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi; 

ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto la suddetta prestazione 

deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che la Società si è impegnata a perfezionare 

con la Regione, secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro; 

con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, la Società Arpe Appalti Stl, ha costituito a titolo di “paranzia 

definitiva” la cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo 117 del d. Les. 36/2023, stipulata con 

data 01/09/2025 n. 1684.00.27.2799914373 con SACE BT SPA, e ha consegnato l’originale alla 

Regione, in allegato all'Accordo Quadro Rep. 14915 del 09/10/2025; 

il RUP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG Derivato: 

B88E62E760: 

con nota prot. 0516802/2025 del 10/10/2025, FUfficio Struttura di Missione PNRR ha comunicato alla 

Società Arpe Appalti Srl, propria volontà di avviare i lavori di ristrutturazione, adeguamento e 

manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'Impiego sito a Ischia 

Casamicciola — L?NA04, chiedendo la trasmissione del cronoprogramma dei lavori, la garanzia definitiva 

ai sensi dell’art. 117 comma del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto e la 

polizza assicurativa ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell’art. 117 comma 10 del 

D.lgs. 36/2023, 

con PEC del 10/11/2025 registrata al protocollo regionale con il n. 0609931/2025 del 11/11/2025, la 

società Arpe Appalti S.r.1 ha trasmesso il cronoprogramma lavori e con PEC del 28/10/2025, registrata 

al protocollo regionale con il n. 0570802/2025 del 29/10/2025, le polizze richieste: 

in data 13/10/2025 n. 1684.00.27.2799917340 stipulata con SACE BT SPA, la Società Arpe Appalti 

S.r1 ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo 

117 del d. Les. 36/2023, polizza specifica relativa all'intervento di cui al presente contratto attuativo e ha 

consegnato l'originale alla Regione, trasmessa con nota prot. 0570802/2025 del 29/10/2025: 

m)in data 31/10/2025 n. 1684.00,33,33049535 stipulata con SACE BT SPA la società Arpe Appalti S.r.l 

ha costituito la polizza di assicurazione che copre 1 danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell'esecuzione dei lavon, per un importo, cornisponde all'importo contrattualizzato pan a € 

892.888,90 a1 sensi del comma 10) dell'art. 117 del d. Les. 36/2023 e dell'art. 11 dell’Accordo Quadro 

trasmessa con nota prot. 0570802/2025 del 29/10/2025; 

n) i Cronoprogramma dei lavon, simodulato secondo il nibasso temporale presentato in sede di gara e



comunque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 0609931/2025 del 11/11/2025: 

0) con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 è stato nominato l’arch. Giovanni LANZUISE quale 

Responsabile Unico del Progetto (RUP); 

p) con Decreto Dirigenziale n. 22 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all’esecuzione 

dell'intervento, è stato nominato l’ing. Massimo Tedesco quale Direttore dei Lavori (DL) temporaneo e 

con Decreto Dirigenziale n.53 del 28/10/2025 Parch. Giuseppe Luongo quale Coordinatore per la 

sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) temporaneo, 

g) in data 29/10/2025 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in via d'urgenza 

ai sensi dell’art. 17, comma 9 del D.Les. N.36/2023 e secondo le disposizioni contenute nel Capitolato 

Speciale d'Appalto, trasmesso dal Direttore dei Lavori giusto prot. 0597327/2025 del 06/11/2025: 

r) la copertura finanziaria del presente contratto attuativo è garantita a valere sulle risorse programmatiche 

assegnate alla Regione Campama per la realizzazione del Piano di rattorzamento dei CPI a valere su 

Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 e su PNRR Componente M5C1 Investimento 1.1, Finanziato 

dalla UE — NEXTGENERATION,; 

Tutto ciò premesso, in attuazione dell’Accordo Quadro sopra richiamato, si stipula e s1 conviene quanto 

SsCele 

Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato tra le Parti e 

richiamato in premessa. 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che 

costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente 

documentazione: 

a) Accordo Quadro stipulato tra le parti; 

b) Capitolato Speciale di Appalto; 

c) Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. 711 del 31/07/2025, coni relativi allegati; 

d) Cronoprogramma dei lavoni, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e 

comunque non oltre 11 30 maggio 2026, trasmesso con PEC e registrato al protocollo regionale al n. 

06099312025 del 11/11/2025, 

e) Offerta Tecnica e migliorativa dell’appaltatore; 

f) Tutti 1 documenti richiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso PUOS 

402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non e allegata al presente contratto per richiesta espressa delle 

Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.



In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del q 

presente Contratto attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni più favorevoli per 

la Stazione Appaltante. 

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo 

La Regione attida alla società Arpe Appalti Srl, che accetta, l'esecuzione dei “Lavon di realizzazione, 

ristrutturazione, adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica da realizzarsi 

presso il Centro dell'Impieso di Ischia-Casamicciola “ (Codice Univoco Sede L2NA04), sito in 

Casamicciola (NA) alla via Principessa Marghenta n.33, secondo il progetto approvato con Decreto 

Dinpenziale n. 711 del 31/07/2025 e secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel Capitolato 

speciale di appalto e nei relativi allegati, che definisce compiutamente la tipologia dei lavoni e le modalita di 

realizzazione degli stessi. I predetti documenti, anche se non matenialmente allegati, sono parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto attuativo e pienamente conosciuti e condivisi dalle parti nonché sono 

custoditi presso la Struttura di Missione PINRR 402.00.00. 

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori 

La società si impegna a eseguire 1 lavoni entro il termine di 212 giorni naturali, e consecutivi dalla data di 

consegna del cantiere, come nsultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale 

d'appalto. I termini per l'esecuzione delle fasi di lavorazioni sono nfenti al cronoprogramma di progetto e 

all'offerta temporale formulata dalla Società in sede di sara. 

La società si impegna a completare i lavon entro 11 350 maggio 2026, come previsto dal cronoprosramma 

trasmesso con prot. 0609931/2025 del 11/11/2025. 

La Regione si impegna a riconoscere, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di 

accelerazione dovuto in caso di rispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalità e i 

criteri previsti dal contratto stesso. 

Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certiticato di ultimazione dei lavon di cui 

all'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto. 

Il Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento 

delle attività oggetto dell'affidamento, e comunque entro e non oltre 1 termini imposti dal finanziamento, 

anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro senza che, in questo 

caso la Società possa chiedere indenmizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.



Art. 4 - Impegni delle Parti 

La Regione e la società Arpe Appalti S.r.l si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all'atto della 

sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto 

non previsto nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina 

contenuta nell’Accordo Quadro, richiamato in premessa. 

Alla Società viene richiesta la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., anche richiesti 

dalla Stazione appaltante, necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni. 

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con 

Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Società, dal Legale rappresentante geom. Andrea 

Petruolo. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato, 

con Decreto dirigenziale n. 22 del 15/10/2025, quale Direttore dei lavon l'ing. Massimo Tedesco e con 

Decreto Dingenziale n. 53 del 28/10/2025 quale Coordinatore per la sicurezza l’arch. Giuseppe Luongo; 

La Società si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura tecnica 

indicata, secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall'art. 8 dell'Accordo Quadro. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di 

sette giorni rispetto alla data di designazione. 

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art.3, 

sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad € 892.888,90 

(ottocentonovantaduemilaottocentottantotto/90), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. 

Il corrispettivo perilavori è determinato sulla base dei prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo 

e del ribasso offerto in sede di para. 

Le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, ai sensi dell’art. 4 dell'Accordo 

Quadro. 

La Regione liquida i lavori eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 2.9 del Capitolato speciale d'appalto, 

cosi come indicato all'art. 9 dell’Accordo Quadro. 

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata: 

1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre LV.A., a seguito di presentazione di apposita 

polizza fidesussona; 

2. una o più quote intermedie, ogni qual volta il credito, al netto del mibasso d'asta e delle prescritte nitenute, 

rasgiunga la cifra pani a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto Attuativo di 

importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 dell'importo affidato per ogni singolo



Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 900.000 (novecentomila); 

3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo. 

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario 

e/o postale indicato per iscritto dall’Impresa. 

Il corrispettivo viene erogato per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto. 

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verrà riconosciuta alla Società, a titolo di anticipazione 

ai sensi dell’art 125 del Dios. 36/2023, una somma pari al 20% dell'importo. Tale anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 

secondo il cronoprosramma della prestazione. 

Tale garanzia dovrà essere prestata in conformità al corispondete schema tipo (1.3) approvato con decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022). 

L'emissione della fattura è preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavon da parte del DL, 

secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto. 

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il rifemmento per la fatturazione dei lavoni, in 

mancanza non potranno essere emesse le fatture corispondenti. 

Sulle liquidazioni saranno effettuate le riduzioni secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

Le predette somme saranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo 

l'approvazione da parte della Regione Campania del Certificato di Venfica di Conformità, previa 

acquisizione del Documento Unico di Regolantà Contributiva. 

La revisione dei prezzi è disciplinata dall’art. 60 del d. les. n. 36/2023 e dall'art. 10 dell'Accordo Quadro, 

qualora il costo del servizio/ fornitura subisca variazioni, in aumento o in diminuzione superiori al 5% 

(cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in 

relazione alle prestazioni da eseguire. 

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d. les. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la 

stazione appaltante possa imporre alla Società l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal 

caso la Società non puo fare valere il dinitto alla risoluzione del contratto. 

Art. 6— Penali e premio di accelerazione 

In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalita di espletamento delle 

prestazioni, si applica quanto previsto all'articolo 1.18 del Capitolato speciale d'appalto, secondo la 

procedura riportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art 126 del D.lgs. 36/2023.



Le penali dovute per il mtardato adempimento sono calcolate in musura giornaliera pan all'1%0 

dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto 

ammontare netto contrattuale. 

Le parti sono consapevoli che, in caso di inadempienze gravi e persistenti si applicano le prescrizioni dell'art. 

1.20 del Capitolato speciale d'appalto. 

Au sensi dell'art. 126 c. 2 del dios. 36/2023. in ragione del particolare interesse della Regione all'ultimazione 

anticipata dell'appalto, se l'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente 

previsto e se l'esecuzione dell'appalto è contorme alle obblisazioni assunte, alla Società è riconosciuto un 

premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all'1%0 dell'ammontare netto contrattuale fino 

ad un massimo complessivo del 10%. 

Art. 7 - Garanzie e polizze 

Si dà atto che ai sensi dell'art. 117 del d. les. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto, la 

Società ha prestato garanzia fideiussona per l'importo di euro 56.005,00 (cinquantasesmilacinque//00) pani 

al 6.27 % (sei/27 per cento) dell'importo del contratto mediante polizza fidesussona n. 

1684.00.27.2799917340 nlasciata dalla SACE SPA, emessa in data 13/10/2025 e firmata digitalmente. 

Detta polizza fidemussorna, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad 

esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n. 0570802/2025 del 

29/10/2025. 

La Società ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. 1684.00.33.33049535 rilasciata da SACE SPA, 

emessa in data 09/10/2025 per la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, venificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavon, per un importo, cornisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza 

assicura la stazione appaltante contro la responsabilità cimile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavon il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo 

di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna 

dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisonio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoni nisultante dal relativo 

certificato. 

Così come prescntto al comma 12 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fiderussonie e le polizze 

assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e 

delmade in Italy di concerto con il Mimistro delle intrastrutture e dei trasporti econ il Miristro dell'economia 

e delle finanze.



Art. $ - Manleva 

La Società tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale 

e nor che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto niguarda 1 

propri dipendenti ed 1 materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda 1 danni che esso dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque 

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dalla Società 

nell'esecuzione del contratto non avra nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della 

Regione. 

La Societa Arpe Appalti, in ogni caso, si obbliga al rispetto di quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato 

speciale d'appalto. 

Art, 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo 

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del 

medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla 

Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto 

di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente. 

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma 

12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l’opponibilità alla 

Regione è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023. 

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P_R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione 

del credito la Arpe Appalti Srl risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il 

diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi 

confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al 

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

Art, 10 - Subappalto 

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.les. n 36/2023, 

secondo le disposizioni mportate all'art. 9 del disciplinare di gara e all'art. 1.16 del Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

La Società in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto come 

di seguito riportato: 

- perla categoria prevalente OGI, fino al 49,00%; 

- perle categorie scorporabili O$3, 0528 e OS30, fino al 100%.



Art. 11 - Risoluzione e Recesso 

La Regione, ai sensi dell'art 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede in 

qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non infeniore a 

quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 

eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano miglioratimi nispetto a quelli 

del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da 

rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

In ordine all'art. 1.20 del Capitolato speciale d'appalto, a norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice 

Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del Dlgs. n. 36/2023, la Regione avrà il 

dinitto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC alla Societa, avvalendosi 

della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di nisarcimento danni, nei seguenti casi: 

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati erroni nell'esecuzione del contratto che arrecano danmi 

all'immagine della Regione e/oin caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall’ art. 

14 dell'Accordo Quadro; 

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Societa nell'esecuzione delle prestazioni attidate; 

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio; 

- nelcaso di subappalto non autonzzato; 

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo; 

- nelcaso di fallimento o altre procedure concorsuali; 

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributvi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 

- nelcaso di mancata reintegrazione della cauzione; 

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'asgiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, 1 

requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato; 

- nelle altreipotesiin cui il capitolato tanto preveda espressamente. 

La nsoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il dinitto di incamerare parte della cauzione detimitiva, di 

sospendere 1 pagamenti, nonché il dinitto al risarcimento di tutti 1 danni diretti ed indiretti, oltre che alla 

corresponsione delle maggiori spese che la Remone dovra sostenere per il restante periodo contrattuale, 

affidando a terzi i lavori o la sua parte rimanente in danno della Società inadempiente. La Regione potra 

procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro a1 sensi del presente articolo laddove il documento unico di 
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regolanità contributiva della Società risulti negativo per due volte consecutive. 

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dall'’Accordo Quadro, potra nsolvere di dintto il 

presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi denvanti dal Codice 

di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R n. 62 del 16.42015, del Codice di 

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. 

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la nisoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data 

in cui si veritica la nisoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. 

In tal caso, la Societa Arpe Appalti Srl, si obbliza a porre in essere ogni attività necessania per assicurare la 

continuita del servizio in favore della Regione. In tutti i casi di nisoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i 

Contratto/'i Attuativo/'i, la Regione avra dinitto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero 

importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i 

risolto/1 Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che 

sara comurucata alla Società a mezzo PEC. In ogni caso, resta termo il dintto della Regione al nisarcimento 

dell'ulteriore danno. 

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. 

d) del d.les. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operaton economici che hanno partecipato 

all'onginana procedura di sara e nsultanti dalla relativa eraduatona, al fine di stipulare un nuovo Accordo 

Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già 

proposte dall’asmudicatano in sede di offerta. 

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti attuativi costituirà motivo di 

risoluzione anche dell'Accordo Quadro. 

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei 

singoli Contratti attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autonta Nazionale Anticorruzione e potranno 

essere valutati come grave negligenza o malatede nell'esecuzione delle prestazioni attidate alla Società Arpe 

Appalti Srl ai sensi dell’artt. 94 del D.lgs. 36/2023. 

Art, 12 - Domicilio della Società e comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto attuativo, la Società elegge il proprio domicilio presso la sede legale in 

Casagiove (CE) alla Via Arcivescovo Pontillo n.75 che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti 

del medesimo e si impegna a dame, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al RUP. 

Per gli ettetti del presente Contratto attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

Regione e la Società Arpe Appalti Srl, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai 

seguenti indinzzi PEC: 

1) Regione: pnrr(@pec.regione.campaniait 
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2) Società: arpeappaltisrl(@legalmailat 

Le comunicazioni della committente siintendono conosciute dalla Società al momento del loro ricevimento 

al suddetto indirizzo PEC. 

Art. 13 - Protocollo di Legalità 

Le parti si obblizano al rispetto del Protocollo di Legalità siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della 

Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09/2007 (BURC n. 

54/2007). 

Art, 14 - Trattamento dei dati personali 

La Società dichiara di aver nicevuto, pmma della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui 

all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR"), circa 

il trattamento dei dati personali, confenti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere 

a conoscenza dei dinitti iiconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta 

nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara. 

Le Parti s1 impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali 

(ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autonzzazioni generali, pronunce in genere 

emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare niguardo alle misure di 

sicurezza da adottare. 

La Società prende atto che la Regione tratta 1 dati forniti dal medesimo ai fini della stipula del Contratto, per 

l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per 

fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

come sopra defirito. La Società si obbhga, altresi, ad adempiere agli obblighi di intormativa e di consenso, 

ove necessanio, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono formuti dati personali nell'ambito 

dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della 

Regione per le finalita sopra descntte. 

La Società s1 obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché 

tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato 

dalla Regione; la Società si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in 

materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboraton, quali Persone 
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autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte 

a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la 

Regione potra dichiarare nisolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Societa sara 

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

Art. 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale della Societa è nominato Responsabile 

del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. À tal fine 1 Responsabile è 

autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività ogpetto del contratto e si obblipa 

ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessanie per fornire il 

servizio oggetto del presente contratto, nei imuti delle tinalità ivi specificate, nel nispetto del Codice Pavacy, 

del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la 

Regione e la Societa. 

Art.16 - Clausola anti pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, 

del D. Les. 165/20011a Società dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, attinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

trai titolan, gl amministratori, i soci e i dipendenti delle Società e gli amministratoni, 1 dingenti ei dipendenti 

della Regione che sono a vario titolo comvolti nel processo di selezione degli operatoni economici per 

l'affidamento oggetto del presente Contratto; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che 

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il tnennio successivo alla 

cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, 

alla Società che li ha conclusi o contenti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi tre 

anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi nfenti, tatta salva, 

in ogni caso, la facolta della Regione di nichiedere, ai sensi di lesse, il risarcimento di ogm eventuale danno 

subito. 

Art. 17 - Riservatezza 

La Societa ha l'obbligo, pena la nisoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il dinitto al risarcimento dei 

danni subiti dalla Regione di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per 1 cinque 
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anni successivi alla cessazione di etficacia del Contratto attuativo, 1 dati, le notizie e le intormazioni di cui 

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del 

presente Contratto attuativo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, 

venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. 

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il mateniale originano 0 predisposto in esecuzione 

del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che 

siano o divengano di pubblico dominio. 

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboraton, 

nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degl obblighi di niservatezza e, pertanto, 

si impegna a non eseguire ed a non permettere che alti eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di 

qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico atfidatole con il contratto. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare nisolto di dinitto 

il Contratto attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Societa sara tenuta a risarcire 

tutti i danni che dovessero derivare alla Regione. 

Art. 18 — Controversie 

Le parti convensono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente 

contratto, sarà competente l’Autontà giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista 

dalle parti im via esclusiva, ai sensi e per gli ettetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente 

esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

E escluso il ricorso all’arbitrato. 

Art. 19 — Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si obblisa a 

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione, 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno 

di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai 

sensi dellart. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi via 

PEC alla Società qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 

2010 n 156. 

La Societa, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propna controparte agli 
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obblighi di tracciabilità finanziania di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura — Ufficio Ternitoniale del Governo della provincia ove ha 

sede la Committente. 

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAAC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di 

cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di 

cessione, affinché lo/ gli stesso/i venga fno riportato / i sugli strumenti di pasamento utilizzati. Îl cessionario 

è tenuto ad utilizzare conto/'i corrente/'i dedicato/'i, nonché ad anticipare i pagamenti al la Società mediante 

bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il 

CIG/CUP dallo stesso comunicato. 

La Societa ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 432258 del 04/09/2025 della Struttura di 

Missione PNRR, ghi estremi del conto corrente dedicato e 1 normativi delle persone autonizzate ad operare 

su di esso. La Societa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre / giorni dalla/e 

variazione /i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i 

conto/i1 corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto/i conto/1 

Art. 20 - Codice del comportamento 

La Società si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far nispettare dai propri dipendenti o 

collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 dei 14 novembre 2024. La 

violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura 

un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

Art. 21 — Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in 

materia, all'Accordo Quadro REP. 14915 del 09.10.2025, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di 

Appalto. 

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico della Società Arpe Appalti Srl le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché 

tasse e contributi di ogni genere sravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell'Imposta 

sul Valore Aggiunto (IVA), che sara a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita 

15



telematica, ad eccezione degli allegati per 1 quali l'imposta di bollo viene regolanzzata attraverso 

l'apposizione dei contrassesm telematici sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti 

dell'Ufficio UOS 104.01.02 “Supporto all'Ufticiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale. 

16



REGIONE CAMPANIA Stampa riepilogo documento 

Oggetto 

CONTRATTO N.973/2025 [Uscita] del 25/11/2025 08:56:37 

CONTRATTO ATTUATIVO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO REP 14915 DEL 
9.10.2025 PERI LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER 
L'IMPIEGO SITI NELLA CITTA' DI NAPOLI - LOTTO 2 CIG B4F155AFBF CIG DERIVATO 
B&8E62E/60 
CUP B27J23000010006 SEDE ISCHIA-CASAMICCIOLA 

Tipo documento CONTRATTO 

Mezzo invio PECIPEO 

Ufficio mittente 402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR {402.00.00) 

Assegnazioni 

Tipo assegnazione Data Azione Utente 

per competenza 

per competenza 

per competenza 

per competenza 

25/11/25 8.56 In carico a '402.00.00 - STRUTTURA DI Dirigente Farina Raffaella 

MISSIONE PNRR (402.00.00)" 

25/11/25 8.56 Smistamento a 'Dirigente Farina Raffaella in Dirigente Farina Raffaella 

402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR' 

11/12/25 14.50 In carico a "Dirigente Farina Raffaella in Dirigente Farina Raffaella 

402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR' 

11/12/25 14.50 Completato da ‘Dirigente Farina Raffaella in Dirigente Farina Raffaella 

402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR' 

Destinatari 

Nominativo 

ARPE APPALTI S.R.L 

ARPE APPALTI S.R.L 

Indirizzo CAP Città Provincia E-Mail Mezzo invio 

arpeappaltisri@leg PECIPEO 

almail.it 

arpeappaltisri@leg PECIPEO 

almail.it 

Classificazione 7.6 «BANDI E PROGETTI COMUNITARI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI» 

Allegati Protocollo 

Descrizione M. Nome file Tipo Data Utente Impronta 

Documento 0 L2NA04 Schema Informatico 25/11/25 8.56 Dirigente 5b2345e/4î123ff2e156a 

principale di 4ff/08dbdc6eeb48250b7 

Contratto Attuativo _ d3beb293244adf9eJefe) 

Ischia_ REV_Signed T 

_Signed pdf 

Storia email 

Cartella Oggetto Mittente Destinatario Data Utente Dimension 

Inviati Notifica: Assegnazione noreply- pnr@regione. 25/11/25 8.56 DirigenteFarina 1k6B 

per competenza Prot.N. protocollo@regione campania.it; Raffaella 

06527032025 (Uscita) .campania.it raffaella. 

farina@regione. 
campania.it 

Utente: Dingente Farina Raffaella, Data di stampa: 20/01/2026 Pagina 1 di3



Inviati Prot.N.0652703/2025-  pnr@pec.regione. arpeappaltisii@leg 25/11/25 857  DirigenteFarina 931 KB 

CONTRATTO campania.it almail.it; Raffaella 

ATTUATIVO, NELL’ arpeappaltisri@leg 

AMBITO DELL' almail.it 

ACCORDO QUADRO 

REP 14915 DEL 
9.10.2025 PERI 
LAVORI DI 
REALIZZAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE, 
ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE, 
ARCHITETTONICA, 
STRUTTURALE ED 
IMPIANTISTICA DEI 
CENTRI PER 
L'IMPIEGO SITI NELLA 
CITTA’ DI NAPOLI - 
LOTTO 2 CIG 
B4F155AFBF CIG 
DERIVATO 
BS38E62E/60 
CUP B27J23000010006 
SEDE ISCHIA- 
CASAMICCIOLA 

Inviati Prot.N.0652703/2025- noreply- ettore. 25/11/25 8.57  DirigenteFarina 931 kB 

CONTRATTO protocollo@regione pulente@regione. Raffaella 

ATTUATIVO, NELL’ .campania.it campania.it 

AMBITO DELL' 

ACCORDO QUADRO 

REP 14915 DEL 
9.10.2025 PERI 
LAVORI DI 
REALIZZAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE, 
ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE, 
ARCHITETTONICA, 
STRUTTURALE ED 
IMPIANTISTIC... 

Posta in ingresso ACCETTAZIONE: Prot. posta- pnrr@pec.regione. 25/11/25 8.57 Dirigente Farina 15 kB 

N.0652703/2025 - certificata @pec. campania.it Raffaella 

CONTRATTO aruba.it 

ATTUATIVO, NELL’ 

AMBITO DELL' 
ACCORDO QUADRO 

REP 14915 DEL 

49.10.2025 PERI 

LAVORI DI 

REALIZZAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE, 

ADEGUAMENTO E 

MANUTENZIONE, 

ARCHITETTONICA, 

STRUTTURALE ED 

IMPIANTISTICA DEI 

CENTRI PER 

L'IMPIEGO SITI NELLA 

CITTA’ DI NAPOLI - 

LOTTO 2 CIG 

B4F155AFBF CIG 

DERIVATO 

B88E652E750 CUP 

B27J23000010006 

SEDE ISCHIA- 

CASAMICCIOLA 

Posta in ingresso CONSEGNA: Prot.N. Posta Certificata pnrr@pec.regione. 25/11/25 8.57 Dirigente Farina 18 KB 

06527032025 - Legalmail «posta-  campania.it Raffaella 

CONTRATTO 

Utente: Dingente Farina Raffaella, Data di stampa: 20/01/2026 Pagina 2 di3



ATTUATIVO, NELL certificata@legalm 
AMBITO DELL' ail.it> 
ACCORDO QUADRO 
REP 14915 DEL 
9.10.2025 PERI 
LAVORI DI 
REALIZZAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE, 
ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE, 
ARCHITETTONICA, 
STRUTTURALE ED 
IMPIANTISTICA DEI 
CENTRI PER 
L'IMPIEGO SITI NELLA 
CITTA’ DI NAPOLI - 
LOTTO 2 CIG 
B4F155AFBF CIG 
DERIVATO 
B88E62E760 CUP 
B27J23000010006 
SEDE ISCHIA- 
CASAMICCIOLA 

Utente inserimento Dirigente Farina Raffaella Inserito in data 20/11/25 6.56 

Utente protocollazione Dirigente Farina Raffaella Registrato in data 25/11/25 8.56 

Utente ultima modifica Dirigente Farina Raffaella Modificato in data 20/11/25 8.56 

Utente: Dingente Farina Raffaella, Data di stampa: 20/01/2026 Pagina 3 di3


