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Allegato C

AVVISO PUBBLICO

“Potenziamento dell’offerta di Istruzione Tecnica Superiore a cura delle Fondazioni
ITS gia costituite ed operanti nella regione Campania alla data dell’1/07/2022 -
periodo 2023/2025”

(DGR n. 161 del 28/03/2023)

RIEPILOGO COSTO TOTALE DEL PROGETTO

PROGETTO: TOTALE
(euro)

A=B+C CONTRIBUTO PUBBLICO — COSTO TOTALE DELL’'OPERAZIONE 0
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RIEPILOGO CONTRIBUTO PUBBLICO
ATTIVITA DI
RICERCA E
SVILUPPO PERCIORSO PERCZORSO PERC:RSO TOTALE
(PROGETTO
DIMOSTRATIVO)
MACROVOCE (euro) (euro) (euro) (euro) (euro)
Bl PREPARAZIONE 0 0 0 0 0
B2 REALIZZAZIONE 0 0 0 0 0
DIFFUSIONE
B3 RISULTATI 0 0 0 0 0
DIREZIONE E
B4 CONTROLLO 0 0 0 0 0
INTERNO
TOTALE COSTI
B DIRETTI 0 0 0 0 0
COSTI
C INDIRE'I'.I'I (m'ax 0 0 0 0 0
12% dei costi
diretti)
COSTO TOTALE
A=B+C | OPERAZIONE 0 0 0 0 0

PIANO DEI COSTI - ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO (PROGETTO DIMOSTRATIVO)

ATTIVITA DI
RICERCA E
SVILUPPO TOTALE
(PROGETTO
DIMOSTRATIVO)
MACROVOCE DESCRIZIONE (euro)
Bl | PREPARAZIONE |Ideazione e progettazione 0
Bl PREPARAZIONE | Fideiussioni/Cauzioni 0
B1 | PREPARAZIONE let;reoc/ficare) ........................ 0
TOTALE PREPARAZIONE 0 0
B2 | REALIZZAZIONE |Altre funzioni tecniche 0
B2 | REALIZZAZIONE |Spese per assicurazioni 0
B2 | REALIZZAZIONE Fornitura.per ufficio e 0
cancelleria
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ATTIVITA DI
RICERCA E
SVILUPPO TOTALE
(PROGETTO
DIMOSTRATIVO)
MACROVOCE DESCRIZIONE (euro) (euro)
Utilizzo locali ed
B2 | REALIZZAZIONE | attrezzature per I'attivita
programmata
B2 REALIZZAZIONE | Altro: Costi utenze
TOTALE REALIZZAZIONE 0
B3 DIFFUSIONE Incontri e seminari
RISULTATI
B3 DIFFUSIONE Elaborazione reports e
RISULTATI studi
DIFFUSIONE T
B3 RISULTATI Pubblicazioni finali
B3 DIFFUSIONE Altro
RISULTATI (specificare)..........couuuvvueunn.
TOTALE DIFFUSIONE DEI 0
RISULTATI
DIREZIONE E Direzione e valutazione
B4 CONTROLLO finale dell'operazione o del
INTERNO progetto
DIREZIONE E .
B4 | CONTROLLO C:’;’r:t':':mento del
INTERNO prog
DIREZIONE E Amministrazione e
B4 CONTROLLO contabilita generale
INTERNO (civilistico, fiscale)
DIREZIONE E Segreteria tecnica
B4 CONTROLLO organizzativa
INTERNO g
DIREZIONE E Monitoraggio fisico-
B4 CONTROLLO finanziario e
INTERNO rendicontazione
DIREZIONE E Altro (personale segreteria,
B4 CONTROLLO portineria, manutenzione,
INTERNO )
TOTALE DIREZIONE E 0
CONTROLLO INTERNO
COSTO TOTALE 0

DELL'OPERAZIONE
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PIANO DEI COSTI - PERCORSI

PERCORSO | PERCORSO | PERCORSO TOTALE
1 2 3
MACROVOCE DESCRIZIONE (euro) (euro) (euro) (euro)

Bl | PREPARAZIONE Indagine preliminare di 0
mercato

Bl | PREPARAZIONE |Ideazione e progettazione 0

B1 | PREPARAZIONE | uPblicizzazionee 0
promozione del progetto

Bl | PREPARAZIONE |Selezione partecipanti 0

B1 | PREPARAZIONE |Crentamento 0
partecipanti.

Bl | PREPARAZIONE El.abor.azmne materiale 0
didattico

B1 | PREPARAZIONE Formazione personale 0
docente

Bl PREPARAZIONE | Fideiussioni/Cauzioni 0
Spese di costituzione

Bl | PREPARAZIONE ATI/ATS 0

B1 | PREPARAZIONE |/ 0
(specificare)...........ccuu......
TOTALE PREPARAZIONE 0 0 0 0

B2 | REALIZZAZIONE |Docenza/Codocenza 0

B2 | REALIZZAZIONE |Orientamento 0

B2 | REALIZZAZIONE |Tutoraggio (aula e stage) 0
Attivita di sostegno

B2 | REALIZZAZIONE all'utenza syantagglata 0
(docenza di supporto,
attrezzature dedicate, ecc.)

B2 | REALIZZAZIONE | Altre funzioni tecniche 0

B2 | REALIZZAZIONE |Stage 0

B2 | REALIZZAZIONE | Visite guidate 0
Indennita oraria di

B2 | REALIZZAZIONE |frequenza partecipanti 0
disoccupati

B2 | REALIZZAZIONE Retrlbuz.lonl ed oneri allievi 0
occupati

B2 | REALIZZAZIONE |>Pese Viageigiornalieri 0
partecipanti
Spese di vitto giornaliero

B2 | REALIZZAZIONE 0

partecipanti
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PERCORSO | PERCORSO | PERCORSO TOTALE
1 2 3
MACROVOCE DESCRIZIONE (euro) (euro) (euro) (euro)
B2 | REALIzzaziong |oPesediallosgio
giornaliero partecipanti
B2 | REALIZZAZIONE | Spese per assicurazioni
Spese di viaggio, trasferte,
B2 | REALIZZAZIONE |rimborsi personale
docente
B2 | REALIZZAZIONE C?‘ett.om di presenza esami
finali
Materiale didattico in
B2 | REALIZZAZIONE |dotazione
individuale/collettivo
B2 | REALIZZAZIONE Materiali didattici per la
FAD
B2 | REALIZZAZIONE Fornltura. per ufficio e
cancelleria
B2 | REALIZZAZIONE |/t materiali di consumo
utilizzati per I'attivita
Utilizzo locali e
B2 | REALIZZAZIONE | attrezzature per |'attivita
programmata
B2 | ReAuzzazione |27°
(specificare)............cuuuun....
TOTALE REALIZZAZIONE 0 0 0
B3 DIFFUSIONE Incontri e seminari
RISULTATI
B3 DIFFUSIONE Elaborazione reports e
RISULTATI studi
DIFFUSIONE o
B3 RISULTATI Pubblicazioni finali
B3 DIFFUSIONE Altro
RISULTATI (specificare)...........ccouruuruun.
TOTALE DIFFUSIONE DEI 0 0 0
RISULTATI
DIREZIONE E Direzione e valutazione
B4 CONTROLLO finale dell'operazione o del
INTERNO progetto
DIREZIONE E Coordinamento del
B4 CONTROLLO rogetto
INTERNO Prog
DIREZIONE E Amministrazione e
B4 CONTROLLO contabilita generale
INTERNO (civilistico, fiscale)




’ * X %
* *
a ** **
COESIONE * 5 *
ITALIA 21-27 Unione europea
Fondo sociale europeo
PERCORSO | PERCORSO | PERCORSO TOTALE
1 2 3
MACROVOCE DESCRIZIONE (euro) (euro) (euro) (euro)
DIREZIONE E Segreteria tecnica
BA CONTROLLO organizzativa 0
INTERNO g
DIREZIONE E Monitoraggio fisico-
B4 CONTROLLO finanziario e 0
INTERNO rendicontazione
DIREZIONE E Altro (personale segreteria,
B4 CONTROLLO portineria, manutenzione, 0
INTERNO ).
TOTALE DIREZIONE E 0 0 0 0
CONTROLLO INTERNO
B COSTI DIRETTI 0 0 0 0
C COSTI INDIRETTI (max 12% dei costi diretti) 0
COSTO TOTALE
B*C | DELL’OPERAZIONE 0 0 0 0

= Il presente Allegato deve essere compilato in tutte le sue parti ed essere sottoscritto dal
rappresentante legale della Fondazione

Data: _/ [/

FIRMA DIGITALE
del legale rappresentante della Fondazione




