

DATI	DESCRIZIONE
CUP	B65B24000410006
CIG	B179FF2DC2
STRUTTURA PROPONENTE	303.00.00 (EX 60.06.00)
OGGETTO DI BANDO	“Nodo Intermodale Complesso di Napoli Garibaldi- Porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie, ivi compresa la progettazione dell'headquarter della Regione Campania” (Napoli Porta Est)
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCORSO DI PROGETTAZIONE a procedura aperta in due fasi, per la realizzazione del “Nodo Intermodale Complesso di Napoli Garibaldi- Porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie, ivi compresa la progettazione dell'headquarter della Regione Campania” (Napoli Porta Est)
ELENCO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LE OFFERTE	<p>Elenco operatori seconda fase vincitori del premio:</p> <p>1.ZAHA HADID LIMITED (Mandataria), MAURO SMITH ARCHITETTO – (mandante), Interprogetti s.r.l (mandante);</p> <p>2.RPA SRL (Mandataria), OPERATING S.r.l., – (mandante), Arch. Alessandra Guerreschi (mandante), Arch. Francesco Maria Martella (mandante), GINKGO S.t.p. S.r.l. (mandante), Litos Progetti Srl (mandante), Dott. Ing. Daniele Bisignani (mandante);</p> <p>3.Mario Cucinella Architects Surl (Mandataria), Robert Bird and Partners Ltd– (mandante), Ideas Srl (mandante), Tekser Srl (mandante), NET Engineering Srl (mandante), Prisma Engineering Srl (mandante), Formules Srl (mandante), Thea Group SpA (mandante), Dott. Mario Grimaldi (mandante), Dott. Giuseppe Rega (mandante);</p> <p>4.van Berkel en Bos U.N. Studio B.V. (Mandataria), 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.– (mandante), SUN FLOWER ENGINEERING s.r.l. (mandante), J+S SpA (mandante), Deerns Italia SPA (mandante), SERVIZI INTEGRATI S.r.l. (mandante);</p> <p>5.ARUP ITALIA S.r.l. (Mandataria), Bjarke Ingels Group A/S (mandante), Alberto Izzo & Partners S.r.l. (mandante)</p>
AGGIUDICATARI	ZAHA HADID LIMITED (Mandataria), MAURO SMITH ARCHITETTO – (mandante), Interprogetti s.r.l (mandante)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	<p>€ 300.000,00 (premio) oltre IVA e oneri di legge PER I PRIMI 5 CLASSIFICATI</p> <p>€ 6.100.000,00 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE PER L'AGGIUDICATARIO (dopo il perfezionamento del PUA E DEL PFTE)</p>
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	E' IN CORSO IL PERFEZIONAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA E DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO: 360 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA (REP. N. 14882)
IMPORTO A SEGUITO DI VARIANTI	NON CI SONO VARIANTI MA DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO (REP. N. 14882)E' STATA PREVISTO UN IMPORTO AGGIUNTIVO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI PER UN TOTALE DI € 125.952,71 OLTRE IVA
TEMPI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI VARIANTI	—

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE	€ 3.386.572,62
N. STATI DI AVANZAMENTO	—
Avanzamento Contabile in %	35,12%