REP. N. 14891

ACCORDO QUADRO PER IPAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA, QUALI PROGETTO DI FATTIBILITA> ED ECONOMICA E/O
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E/O RELATIVE ATTIVITA DI
SUPPORTO DI CUI AL CAPITOLO III “INDICAZIONI OPERATIVE”, PUNTO 5 DELLE
LINEE GUIDA N. 1 DELI’ANAC, PER I’ESECUZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA DI
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO — RETI STRADALI - LOTTO 1 - CUP: B22C21000690001
— CIG: 8635614E19

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di agosto, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede
della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della
Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti
in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 18 novembre
1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e
96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virta del combinato disposto
del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della
Giunta” e del DPGRC n. 145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n.
0389744/2025 del 06/08/2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013
conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp -
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria

della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominato Ufficio Speciale,
Dott. Fabrizio Manduca, nato a ||| GGG domiciliato per la carica presso la sede
legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto
in virtd del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 1l costituito Direttore ha, altresi, reso, con nota prot. n.
0387968/2025 del 05/08/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6,
comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a

registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;



2.

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo del presente contratto denominato “RTI”,
di cui ¢ capogruppo e mandataria la societa SWS Engineering S.p.A. (denominata nel proseguo Systra
S.p.A. per cambio denominazione dal 18/06/2024 con Atto di Fusione Repertotio n. 6.857), codice
fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.ILA.A. di Trento n. 00580910222,
con sede legale in Via della Stazione n. 27 - 38123 Mattarello (TN), nella persona del sig. Salvatore
Attardo, nato a || GGG idcotificato tramite CI. n 52943QB rilasciata il
5/09/2023, dal Comune di San Leucio del Sannio, in qualita di Procuratore Speciale, giusta procura
rilasciata con scrittura privata autenticata dinanzi al dr. Nino Onofrio Pappaglione, Notaio in
Mezzocorona, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, e domiciliato per la

carica presso la sede legale della societa, in via della Stazione n. 27 - 38123 Mattarello (TN).

Verificato dall’Ufficio Speciale che detto RTI ¢ stato costituito in data 24/02/2025 per atto pubblico,
Repertorio n. 145.097 - Raccolta n. 27.831, registrato a Trento il 25/02/2025 al n.4752 S.1 T, dal dott.

Mauro Pappaglione, Notaio in Trento, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Trento e

Rovereto, dalle seguenti societa:

1.

SYSTRA S.p.A., (Mandataria), con sede legale in Trento (TN), alla via della Stazione n.27, cap. 38123
— frazione Mattarello, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

di Trento n. 00580910222, R.E.A. n. TN - 105285;

ACQUATECNO s.r.l. (Mandante), con sede legale in Roma, alla via Tirso n.6, cap. 00198, partita iva
01921391007, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.LA.A. di Roma n.
07967640587, R.E.A. RM - 637015;

GENERAL ENGINEERING s.r.l. (Mandante), con sede legale in Benevento (BN), alla via G.
Salvemini n.6, cap. 82100, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della

C.C.ILA.A. di Irpinia Sannio n. 01207330620, R.E.A. BN - 102432;

RPA s.r.l. (Mandante), con sede legale in Perugia (PG), alla via strada del colle n. 1/A, cap. 06132 —
frazione Fontana, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

dell’Umbria n. 02776790541, R.E.A. PG - 240287,

V.AM.S. INGEGNERIA s.r]. (Mandante) con sede legale Roma, alla via Luigi Luciani n.7, cap
00197 codice Fiscale 01338810581, partita iva 00987261005 e iscrizione al Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. di Roma n. 01338810581, R.E.A. RM - 392115;

Ing. Domenico Corrente, nato a ||| G T codicc fiscale



Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 25/07/2025 tramite il sistema
telematico Telemaco (documento n. T613483665), da cui risulta che la societa SYSTRA SpA ¢ iscritta
alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 12/07/1982, codice fiscale, partita iva e isctizione al Registro delle Imprese di
Trento n. 00580910222, R.E.A. n. TN - 105285.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 25/07/2025 tramite il
sistema telematico Telemaco (documento n. T613482993), da cui risulta che la societa ACQUATECNO
s.rl. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 22/06/1987, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese

di Roma n. 07967640587, R.E.A. RM - 637015.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 25/07/2025 tramite il sistema
telematico Telemaco (documento n. T613482281), da cui risulta che la societa GENERAL
ENGINEERING s.rl. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Benevento, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/10/2000, codice fiscale, partita iva

e iscrizione al Registro delle Imprese dell’Irpinia Sannio n. 01207330620, R.E.A. BN - 102432.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 25/07/2025 tramite il sistema
telematico Telemaco (documento n. T613482727), da cui risulta che la societa RPA s.r.l. ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Umbria, nella sezione ordinaria nel Registro
delle Imprese dal 30/12/2004, codice fiscale, pattita iva e iscrizione al Registro delle Imprese dell’Umbria
n. 02776790541, R.E.A. PG - 240287.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 25/07/2025 tramite il sistema
telematico Telemaco (documento n. 613481687), da cui risulta che la Societa V.A.M.S. INGEGNERIA
s.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro

delle Imprese di Roma n. 01338810581, R.E.A. RM - 392115.

Verificata dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D.lgs.
159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia:

1) SYSTRA S.P.A. con prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0090670_20240827;

2) ACQUATECNO s.r.l.con prot. n. PR_RMUTG_ingresso_0336325_20240903;

3) GENERAL ENGINEERING s.r.l. con prot. n. PR_BNUTG_ingresso_00072452_20240903;
4) RPA s.r.l, con prot. n. PR_PGUTG_ingresso_0090901_20240902;

5) V.AM.S. INGEGNERIA s.r.l. con prot. n. PR_RMUTG_ingresso_0336336_20240903;
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6) Ing. Domenico Corrente, con prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0136902_20240902;

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la societa ACQUATECNO
Srl 'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D. Lgs. 159/2001 da cui ¢ emerso
che a carico della Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2001, non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2001, né le situazioni di

cui all’art. 84 comma 4, e all’art 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la societa GENERAL
ENGINEERING s.r.l. 'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D. Lgs.
159/2001 da cui ¢ emerso che a catico della Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs.
159/2001, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2001, né le situazioni di cui all’art. 84 comma 4, e all’art 91 comma 6 del medesimo decreto

legislativo.

Verificato dall’'Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la societa RPA s.r.l.
Iinformazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL del 16/07/2020, n. 76, da cui
¢ emerso che a carico della Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Igs. 159/2011, né le

situazioni di cui all’art. 84, comma 4, lettera a), b) e ¢) del Codice Antimafia.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la societa V.A.M.S.
INGEGNERIA S1l I'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL del
16/07/2020, n. 76, da cui ¢ emerso che a carico della Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del
D.gs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del

D.gs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, lettera a), b) e ¢) del Codice Antimafia.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per 'ing. Domenico Corrente
Iinformazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL del 16/07/2020, n. 76, da cui
¢ emerso che a carico della Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011, né le

situazioni di cui all’art. 84, comma 4, lettera a), b) e ¢) del Codice Antimafia.

Verificato altresi dall’'Ufficio Speciale che per le societa SYSTRA S.P.A. sono decorsi 1 termini di rilascio
dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente

contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3

e 4 del D. 1gs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva per la societa



SYSTRA S.p.A, prot. n. INAIL,_49271375 con scadenza 25/09/2025 da cui risulta che la societa ¢ in
regola nei confronti del’'INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva per la societa
ACQUATECNO s.t.l, prot. n. INAIL,_48885340 con scadenza 30/08/2025, da cui risulta che la societa
¢ in regola nei confronti del’INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva per la Societa
GENERAL ENGINEERING s.t.l. prot. n INAIL,_49684287 con scadenza 23/10/2025, da cui risulta
che la societa ¢ in regola nei confronti del’'INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva per la Societa
V.AM.S. INGEGNERIA s.r.1, prot. n. INPS_46410550 con scadenza 18/10/2025, da cui tisulta che la
societa ¢ in regola nei confronti del’INPS e INAIL.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva per la Societa
RPA s.t.l, prot. n. INAIL_49218038 con scadenza 23/09/2025, da cui tisulta che la societa ¢ in regola
nei confronti del'INPS e INAIL.

Verificato dall’Ufficio Speciale il certificato di regolarita contributiva INARCASSA per I'ing. Domenico
Cortrente con richiesta del 11/04/2025, da cui risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei
confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.
Verificato che il Dirigente della UOD Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di
rilevanza strategica ed Ambientale dell’'Ufficio Grandi Opere ha attestato, con nota prot. n.
PG/2025/0287820 del 10/06/2025, che per il presente Contratto non sussistono rischi di interferenza
di cui all’art. 26 del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto i costi della sicurezza sono pati a euro zeto.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- T'Utficio Speciale Grandi Opere ha avviato una procedura di ricognizione degli atti di
programmazione e/o delle delibere esistenti, ai fini dell’individuazione degli interventi ritenuti
prioritari e strategici per la Regione, per 1 quali risulta necessario procedere alla redazione delle diverse
fasi di progettazione fino al raggiungimento del livello esecutivo, per la conseguente attivita di verifica
e validazione necessaria alla piena cantierabilita delle opere;

- all’esito della prima ricognizione, 'Ufficio Grandi Opere ha rilevato un fabbisogno circa 'ammontare
delle risorse necessarie e sta procedendo a verificare I'esistenza delle esigenze di interventi presso
tutte le Direzione Regionali e presso soggetti beneficiari diversi dalla Regione, ovvero presso quei
soggetti che manifestano la propria intenzione di avvalersi dei servizi resi nell’'ambito dell’Accordo
Quadro e nei confronti dei quali verra svolto il servizio del RTIL. Tale intenzione ¢ manifestata
mediante Pemissione di una Richiesta Preliminare di Servizi (di seguito RPS), tesa ad ottenere la

predisposizione da parte del RTT del Piano Dettagliato delle Attivita;



la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale (di seguito per brevita DGR) n. 520 del
25/11/2020, ha pertanto formulato indirizzi per 'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura,
al fine di dotarsi di progetti esecutivi prontamente cantierabili da finanziare nel nuovo ciclo di
programmazione, strutturando, nell’ottica di semplificazione, tempestivita e trasparenza dell’azione
amministrativa regionale, il processo di progettazione secondo le piu recenti normative tecniche di
settore;

la suddetta DGR n. 520/2020 ha destinato risorse del Programma Operativo Complementare (di
seguito POC) 2014/2020, per finanziare Accordi Quadro per 'affidamento di servizi di ingegneria e
architettura (progettazione di fattibilita tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavorti e coordinamento della sicurezza, servizi di verifica e validazione) fino ad un massimo
di 100 milioni di euro e ha demandato all’'Ufficio Speciale la predisposizione e lo svolgimento delle
procedure ad evidenza pubblica;

con Decreto Dirigenziale n. 73 del 16/02/2021 dell’Ufficio Speciale ¢ stato nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.
50/2016, I’ Architetto Pasquale Manduca;

con Decreto Dirigenziale n. 76 del 17/02/2021, ’'Ufficio Speciale ha incaricato la UOD 01 Centrale
Acquisti di procedere all'espletamento di una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico,
ex art. 54 comma 3, per affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali: progetto di fattibilita
tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attivita di supporto di
cui al Capitolo III. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida n. 1 dellANAC, per
I'esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO” e con il
medesimo Decreto Dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara;

con Dectreto Dirigenziale n. 46 del 18/02/2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ¢ stata indetta,
ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta telematica (proc n. 3230/AQ-
T/2021), suddivisa in 3 lotti, pet la conclusione di un “Accordo Quadro Ttiennale con un unico
operatore economico, ex art. 54 comma 3, per laffidamento di servizi di ingegneria e architettura
quali: progetto di fattibilita tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o
relative attivita di supporto di cui al Capitolo I1I. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida
n. 1 del’ANAC, per l'esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice
degli Appalt;

il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in 3 LOTTI, distinti per ambiti tematici:



* Lotto 1 - RETI STRADALI Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00 IVA ed oneri di
legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al 22%);
* Lotto 2 - RETI DELLA LOGISTICA Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00 IVA
ed oneri di legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al 22%);
= Lotto 3 - RETI DELLA PORTUALITA’ Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00
IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al
22%);
con Decreto Dirigenziale n. 388 del 16/06/2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ¢ stata
nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;
con Decreto Dirigenziale n. 31 del 20/01/2022, I'Ufficio Speciale Grandi Opere, preso atto dei
verbali della Commissione di gara, ha provveduto all’aggiudicazione, sotto riserva condizionando
efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica positiva dei requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7
del D.lgs. n. 50/2016, dell’Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54
comma 3, relativamente al Lotto n. 1 — RETI STRADALI (CUP B22C21000690001 — CIG
8635614E19) all’'operatore economico RTI PROGER S.p.a. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech
dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi — Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati, con
una percentuale di ribasso del 52,50% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo
contrattuale complessivo di € 8.196.721,31 IVA esclusa;
nell’ambito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, sono
emerse a carico dell'impresa mandante Geocart S.P.A. con sede legale in Viale del Basento n. 120 -
85100 Potenza (PZ), P.IVA 01184620761, violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, pur avendo
dichiarato in sede di gara di essere in regola con il pagamento delle stesse;
con Decreto Dirigenziale n. 240 del 31/03/2022, ¢ stata tevocata 'aggiudicazione in favore del RTIT,
PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech delling. Roberto Chieffi e del dott.
Francesco Chieffi — Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati e ha disposto lo scorrimento della
graduatoria aggiudicando sotto riserva di legge I’Accordo Quadro Triennale con un unico operatore
economico, ex art. 54 comma 3, relativamente al Lotto 1 - Reti Stradali (CUP B22C21000690001 —
CIG 8635614E19) al RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA s.r.l., General Engineering s.r.1.,
ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l., con sede legale in Via della
Stazione n. 27 - 38123 Mattarello (TN), P.IVA 00580910222, con una percentuale di ribasso del
53,09% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di €

8.196.721,31 IVA esclusa;



nell’ambito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ex art. 80 del D.gs. 50/2016, a valle
dell’istruttoria compiuta sulla Certificazione dei carichi fiscali, trasmessa dall’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale III di Roma ed acquisita con Prot. n. 0246945 del 11/05/2022, sono emetse
a carico dell'impresa mandante VAMS Ingegneria s.r.l. con sede legale Antonio Gramsci n. 34 —
00197 ROMA, C.F. 01338810581 e partita IVA 00987261005 violazioni non definitivamente
accertate che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse di cui all’art. 48 bis commi 1 e
2-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, anche se non dichiarate da quest’ultimo in sede di gara;
Con Decreto Dirigenziale n. 478 del 29/06/2022 ¢ stata disposta la revoca dell’aggiudicazione in
favore del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA s.rl, General Engineering s.r.l, ing.
Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l., per le suindicate motivazioni ed a
seguito dello scorrimento della graduatoria si ¢ disposta I'aggiudicazione sotto riserva di legge
dell’Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per
laffidamento di servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilita tecnica ed economica
e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attivita di supporto di cui al Capitolo III.
“Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida n. 1 del’ANAC, per I'esecuzione nella Regione
Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO relativamente al Lotto 1 - RETI STRADALI
(CUP B22C21000690001 — CIG 8635614E19) all’operatore economico RTI G.P. Ingegneria
(Capogruppo Mandataria) - Engeko S.C.A.R.L. Consorzio Stabile - Ambiente S.P.A — IRD
Engineering con sede legale in viale Tiziano n. 3 Comune Roma, cap. 00196, Prov. Roma con C.F.
05436551005 e partita IVA 05436551005, con una percentuale di ribasso del 51,00 % da praticare
sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € 8.196.721,31 IVA esclusa;
la mandante Geocart S.P.A del menzionato RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA —
Alphatech delling. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino
Associati ha presentato ricorso avverso la revoca dell’aggiudicazione come da D.D. n..240 del
31/03/2022;

la mandataria SWS Engineering Spa del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA s.r.l., General
Engineering s.r.l.,, ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.]. ha presentato
ricorso avverso la revoca dell’aggiudicazione come da D.D. 478 del 29.06.2022;

il TAR Campania, con sentenza n. 6878/22 ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 240 del
31/03/2022 con il quale ¢ stata disposta la revoca dell’aggiudicazione a favore del suindicato RTI
PROGER S.p.a.(capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell'ing. Roberto Chieffi e del dott.
Francesco Chieffi — Geocart S.P.A. - d"Agostino Associati;

il TAR Campania, con sentenza n. 7026/22 ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 478 del

29/06/2022 con il quale ¢ stata disposta la revoca dell’aggiudicazione a favore del suindicato RTI



SWS Engineering Spa (Capogruppo mandataria) — General Engineering s.r.l. - ing. Domenico
Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l;

con Decreto Dirigenziale n. 286 del 03/05/2023 la 'Ufficio Speciale, previa acquisizione di plurime
certificazioni del’Agenzia Entrate, ha concluso per DIammissione del RTI PROGER
S.p.a.(capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi
— Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati alla gara e ritenendo non invalidanti, ex art. 80 TU 50/2016,
le pendenze erariali e tributarie — definitivamente e non definitivamente accertate - sussistenti in capo
alla mandante GEOCART, ha disposto di aggiudicare il lotto in questione al RTL.

in data 09/05/2023 il RTT SWS Engineering Spa del RTT SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA
s.r.l, General Engineering s.r.l., ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l.
ha formulato rituale istanza di accesso agli atti, chiedendo accedere alle cartelle esattoriali emesse nei
confronti della societa GEOCART, nonché alle attestazioni/certificati dell’Agenzia delle Entrate,
relative alla posizione della medesima societa, acquisiti dalla Regione nel corso dell’Istruttoria;

in data 05/06/2023 il RTT SWS Engineering Spa del RTT SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA
s.r.l, General Engineering s.r.l., ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l.
ha impugnato dinanzi il TAR Campania il Decreto Dirigenziale n. 286 del 03/05/2023 notificando
un ricorso iscritto al numero di R.G. 2717/2023;

in data 30/06/2023 il RTT SWS Engineering Spa del RTT SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA
s.r.l., General Engineering s.r.l., ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l.,
all’esito dell’ostensione della documentazione richiesta, ha dato concretezza alle censure prospettate
nell’atto introduttivo del giudizio, notificando un ricorso per motivi aggiunti;

il TAR Campania, con sentenza n. 6752/23 ha accolto le censure articolate dal RTT SWS Engineering
Spa del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA s.rl, General Engineering s.r.l., ing.
Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l. con il ricorso e 1 motivi aggiunti,
la mandante Geocart S.P.A del RTT PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA — Alphatech
delling. Roberto Chiefti e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati ha
impugnato la sentenza del TAR Campania n. 6752/2023 dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso
iscritto al numero di R.G. n. 60/2024;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4660/24 ha respinto I'appello;

la mandante Geocart S.P.A del RTT PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA — Alphatech
delling. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati,
avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4660/24 ha proposto ricordo per revocazione;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8456/2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso petr

revocazione;



con Decreto Dirigenziale n. 1177 del 31/12/2024 si prende atto della Sentenza n. 8456/2024 del
Consiglio di Stato con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla
Geocart S.p.A. avverso la Sentenza n. 4660/2024 del medesimo Consiglio di Stato, la quale ha
respinto 'appello proposto da Geocart S.p.A. avverso la Sentenza del TAR Campania n. 6752/2023
che ha annullato il Decteto Dirigenziale n. 286 del 3/5/2023 con la quale si disponeva
I'aggiudicazione al PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA — Alphatech dell’ing. Roberto
Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati e si prende atto della
Sentenza n. 6752/2023 del TAR Campania, confermando I’aggiudicazione in favore del RTT SWS
Engineering Spa del RTI (capogruppo), RPA s.rl., General Engineering s.r.l, ing. Domenico
Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l., dell’Accordo Quadro Triennale con un unico
operatore economico, ex art. 54 comma 3, per P'affidamento di servizi di ingegneria e architettura
quali progetto di fattibilita tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o
relative attivita di supporto di cui al Capitolo I1I. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida
n. 1 del’ANAC, per lesecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO relativamente al Lotto 1 - RETI STRADALI (CUP B22C21000690001 — CIG
8635614E19);

con Decreto Dirigenziale n. 243 del 01/04/2022 I'Ufficio Speciale ha approvato sia i criteri per
I'individuazione dell’ordine di priorita delle progettualita, la cui attivita istruttoria, in ordine alla
verifica di rispondenza ai criteri nonché all’attribuzione dell’ordine di priorita delle progettualita, ¢
demandata al’ACaMIR “Agenzia Campania Mobilita Infrastrutture e Reti”, sia il prospetto di RPS,
entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 04/04/2022;

I’'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 0191985 del 08/04/2022,
parere di propria competenza sullo schema del presente Accordo Quadro e le osservazioni ivi
contenute sono state recepite dall’'Ufficio Speciale;

con Decreto Dirigenziale n. 308 del 05/05/2022 dell’Ufficio Speciale ¢ stato approvato lo schema
del presente Contratto, redatto sulla scorta delle osservazioni espresse dall’Ufficio Speciale
Avvocatura;

con Decreto Dirigenziale n. 311 del 05/05/2022 P'intervento ¢ stato ammesso al finanziamento FSC

2021-2027,

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
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Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono,
che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché gli atti e i
documenti richiamati nelle medesime premesse, nel Capitolato d’Appalto e nella restante parte del
presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara. Costituiscono, altresi, parte integrante

e sostanziale dell’Accordo Quadro, 'Offerta Tecnica e 'Offerta Economica presentata dal RTT.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dalle parti, nonché conservata presso i

competenti uffici regionali, non ¢ allegata al presente Accordo quadro.

Art. 2 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1l presente Accordo Quadro ¢ regolato:

= dal contenuto dell’Accordo Quadro e degli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti con il RTT relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;
» dalle disposizioni di cui al D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
= dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del
D.gs. n. 50/2016;
= dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il RTT dichiara di avere
esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del
presente atto;
= dalle norme in materia di Contabilita pubblica;
= dal D.M. 2.12.2016 n. 263;
= dal D.M. 17.6.2016;
= dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
= dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.
* ] Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del
presente Accordo Quadro e dei documenti di cui ai precedenti commi.
In caso di contrasto o difficolta interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e
relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarra quanto
contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui 'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della
Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi

Allegati.
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Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o
regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove
intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il RTI, quest’ultima rinuncia a
promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in

€ssere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai contenuti non
suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi e che fossero
patzialmente o totalmente incompatibili con ’Accordo Quadro e relativi Allegati ¢/o con i Contratti
Attuativi, la Regione, da un lato, e il RTI, dall’altro, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra

richiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Art. 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro

La Regione affida al RTI, che accetta, 1 “Servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilita
tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attivita di supporto, di cui
al punto 5 delle Linee Guida n. 1 del’ANAC” — RETI STRADALI - Lotto 1 - CUP B22C21000690001
— CIG 80635614E19, per lesecuzione nella Regione di infrastrutture di trasporto, in riferimento
all*“Aggiornamento del piano direttore della mobilita regionale e dei connessi piani attuativi di settore” e
ss.mm.ii., approvato con DGR n. 306 del 28/06/2016. 11 RT1, con la sottoscrizione, manifesta la volonta
di obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli allegati, alle condizioni,

modalita e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi.

II RTI dichiara di aver preso visione del presente Accordo Quadro, degli allegati e di aver

incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all’esecuzione dello stesso.

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da
parte del RTI dei citati servizi di ingegneria e architettura, comprese le modalita di conclusione ed
esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, nonché Iattivita di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione

nell’attuazione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Con la stipula dell’Accordo Quadro, il RTT si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a
prestare i servizi di cui agli artt. 1 e 10 del Capitolato speciale d’appalto, il tutto nella misura richiesta dalla
Regione/Beneficiati attraverso le RPS sino alla concorrenza dell’importo complessivo pari a
€ 8.196.721,31 iva esclusa (ottomilionicentonovantaseimilasettecentoventuno/31). Il RTT prende atto ed

accetta che le RPS saranno inviate dalla Regione con documentt elettronici a mezzo PEC.
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I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalita e alle condizioni stabilite nel presente Accordo

Quadro, nel Capitolato e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.

Il nominativo del Responsabile dell’Accordo Quadro (RAQ) ¢ l'arch. Giovanni Lanzuise che assume il
ruolo di referente per tutte le attivita previste dal presente Contratto: tel. 081. 7969868; Mail:

giovanni.lanzuise@regione.campania.it; PEC: progetmzione@pec.regione.campania.it.

Art. 4 — Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione
del presente contratto, come disciplinato dall’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, e si esaurira entro

tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.

I’Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati
sottosctritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esautire il relativo importo

massimo.

11 singolo Contratto Attuativo ha la durata necessaria all’esecuzione delle prestazioni di volta in volta

richieste, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto parte Tecnica.

Art. 5 — Limite di spesa dell’Accordo Quadro, vincoli dei Contratti attuativi, Fatturazione e

Corrispettivi

Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel
periodo di  wvalidita  dello stesso, ¢ di  euro 8.196.721,31 oltre IVA

(ottomilionicentonovantaseimilasettecentoventuno/31).

Tale importo ¢ il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che saranno

stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro.

La Regione, altresi si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare al RTI, nel
triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, servizi analoghi a quelli gia originariamente
affidati, a condizione che gli stessi siano conformi agli atti di gara con specifico riferimento al capitolato
d’appalto. La Regione, ove ravvisi la necessita di ricorrere a tale facolta, verifica il permanere dei requisiti
di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. A seguito di tale opzione la durata del contratto verra incrementata di

un anno.

La Regione si riserva, altresi, la facolta, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), ¢), d) ed e), del Codice,

di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto in corso di validita purché il valore della
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modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi 1 valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del
predetto articolo del Codice. In caso di ricorso ad una o piu delle suddette clausole facoltative saranno

utilizzate eventuali ulteriori dotazioni finanziarie.

Non ¢ garantito un importo minimo dell’Accordo Quadro che dipendera, invece, dalla sommatoria degli
importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza
dell’Accordo Quadro medesimo. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la
Regione, né terzi, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensi da origine
unicamente all’obbligo del RTI di eseguire, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i Piani

Dettagliati delle Attivita (PDA) condivisi dalla Regione, definiti a seguito di RPS.

I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base del ribasso unico

percentuale 53,69 % (cinquantatré/69) indicato nell’Offerta economica.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e negli allegati, I'affidamento del
Contratto Attuativo da parte della Regione/Beneficiari, avviene secondo il procedimento e la tempistica

definita nel disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

In applicazione di quanto previsto all’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto, alla sottoscrizione di ogni
singolo Contratto Attuativo verra riconosciuta al RTI, a titolo di anticipazione, una somma pari al 10%

dell’importo del singolo Contratto Attuativo.

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverra per ogni livello di progettazione (fattibilita
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva) realizzato in ogni singolo Contratto Attuativo, ad avvenuta
approvazione da parte del Beneficiario/Regione successivamente alle relative attivita di

verifica/validazione.

L’emissione della fattura ¢ preceduta dalla predisposizione da parte del RTT dello Stato di Avanzamento
delle Prestazioni (SAP), che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale, munito

del nulla osta del RUP del Beneficiario/Regione.

I1 RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione del SAP da parte del RTI,

emettera apposito Certificato di Pagamento vistato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

11 Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita; in

mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.
Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni:

1. una quota del 10% dell'importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale

dell’anticipazione gia erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo;
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2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;
3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma

5 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo
Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformita,

previa acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Art. 6 - Affidamento dei Contratti Attuativi

Nel Contratto Attuativo saranno definiti I'oggetto della prestazione e gli elementi necessari per

I’esecuzione della prestazione.

Rispetto alla tempistica prevista per I'esecuzione delle prestazioni, resta salva la facolta di convenire
tempistiche diverse anche in ragione della complessita di specifiche prestazioni. Il RTI prende atto,
rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di tisarcimento o di indennizzo, che la Regione/ Beneficiari

hanno la facolta di revocare la RPS sino alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.

Il RTI, inoltre, fermi gli importi di cui all’articolo precedente, dovra eseguire i servizi oggetto del singolo
Contratto Attuativo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni
esecutive minime previste nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente

offerte.

I singoli Contratti Attuativi vengono sottoscritti a tutti gli effetti tra la Regione e attraverso la condivisione
di Piani Dettagliati delle Attivita secondo le modalita ed i termini indicati nel Capitolato Speciale di

Appalto. Nei predetti Contratti Attuativi sara indicato esatto importo dei servizi richiesti.

Art. 7 — Obbligazioni generali del RTI

Sono a carico del RTI tutti gli oneri e rischi relativi all’erogazione delle prestazioni delle attivita oggetto
dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attivita che si rendesse
necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi

oneti assicurativi.

I1 RTT si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute nell’Accordo
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Quadro e negli allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso,
il RTT si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo
carico del RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato
nel Contratto Attuativo e il RTI non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei

confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

I1 RTT si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti

dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il RTT si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione
contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o
collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e il Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi

nei confronti della stessa Regione.
I1 RTT st obbliga, altresi, espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per 'esecuzione dei
Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nel’Accordo Quadro, negli allegati e negli atti di
gara richiamati nelle premesse;

- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
I’assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a
consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformita dei servizi
alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire
elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative,
di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per
quanto di rispettiva ragione;

- consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, obbligandosi ora per allora a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;
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- comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi,
indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione
dei servizi;

- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento
delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con
particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs.

n. 50/2016.

Il RTT rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
I'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa pitt onerosa dalle attivita svolte

dalla Regione e/o da tetzi autorizzati.

I1 RTT si obbliga ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette
risorse potranno accedere agli uffici della Regione/Beneficiari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni

di accesso, fermo restando che sara cura ed onere del RTT verificare preventivamente tali procedure.

In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo
il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito, ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente

Accordo Quadro e 1 Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.

Art. 8 - Obbligazioni specifiche del RTI

I1 RTT si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo Quadro e nel Capitolato

Speciale di Appalto, anche a quanto di seguito indicato.

Il RTT si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica
professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni,
le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, ovvero nel
rispetto di quanto sara concordato tra le parti in merito alle modalita e termini di esecuzione delle

prestazioni contrattuali.

Sono a carico del RT1T, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all’ articolo 5 del presente accordo
quadro, tutti gli oneri, i rischi relativi /o connessi, relativi alle attivita e agli adempimenti occorrenti

all'integrale esecuzione di tutte le attivita ed 1 servizi oggetto dell’Accordo Quadro.
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I1 RTI ¢ obbligato, ed a tal fine espressamente si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo
quadro, a dare preventiva comunicazione alla Regione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche
Amministrazioni, analoghi e/o comunque connessi allo svolgimento dell’attivita oggetto del presente
Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilita sopravvenuta secondo quanto indicato

negli atti di gara.

I1 RTT ha consegnato in Offerta tecnica i curricula delle figure professionali impegnate nell’esecuzione.
Nel singolo Contratto Attuativo, il RTI dovra indicare i nominativi delle risorse che eseguiranno le
prestazioni richieste tra le figure professionali presentate in sede di offerta. Eventuali sostituzioni
dovranno essere autorizzate dalla Regione come di seguito precisato. Il RTT riconosce, altresi, alla Regione
la facolta di richiedere la sostituzione di unita di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora
fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto
Attuativo. In tal caso, il RTI dovra proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni
solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Regione, pena 'applicazione delle
penali. L’esercizio da parte della Regione di tale facolta non comportera alcun onere per la stessa. La
risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da

sostituire.

Nel caso in cui il RTI debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente
comunicarlo alla Regione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria
preventiva comunicazione alla Regione, quest’ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo
articolo 10, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal RTI e da questa

comunicate alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.

I1 RTT prende atto che la Regione, al fine di ottenere la massima qualita professionale del servizio reso, si
riserva la facolta di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Accordo Quadro, la
corrispondenza della qualita del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a

quanto indicato negli Allegati al Contratto.

In caso di inadempimento da parte del RTT degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo
restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito, ha facolta di dichiarare risolto di diritto il

presente Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.

Atteso I'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuita delle prestazioni, il RTT in caso di sostituzione
del proprio personale, dovra garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con

oneri ad esclusivo carico del RTT medesimo.

II RTI garantisce e dichiara, altresi, che Tattivita oggetto del presente Accordo Quadro costituisce

ordinaria attivita di cui al proprio oggetto sociale e che ¢ dotato di propria autonomia organizzativa e
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gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali,

mezzi ed attrezzature.

Il personale preposto all’esecuzione delle attivita da svolgersi nei locali della Regione o nelle sedi dei
Beneficiari o in altre sedi da questi indicate potra accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni

d’accesso e di sicurezza.

I1 RTT si obbliga affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia
un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attivita

diverse da quelle oggetto del presente Accordo presso i luoghi di prestazione del servizio.

Il RTT si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza

sull’esecuzione del Contratto.

Le attivita richieste dalla Regione e dai Beneficiari dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard
concordati con Amministrazione e formalizzati nel “Piano Dettagliato delle Attivita” secondo le
modalita previste nel Capitolato o altrimenti concordate tra le parti; la consegna degli elaborati non
ne implichera di per sé approvazione da parte della Regione o dai Beneficiari. I.a documentazione
progettuale, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascun Contratto Attuativo, sara sottoposta
ad approvazione da parte della Regione/Beneficiario. In caso di mancata approvazione della
progettazione, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da
effettuare, il RTT si obbliga a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Regione o per i

Beneficiati.
Art. 9 - Verifiche e Monitoraggio

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni contrattuali e
di richiedere al RTI, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto,

Ielaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica riguardanti tra l'altro:

- la Regione o 1 Beneficiari per 1 quali sono in corso di erogazione 1 servizi di cui ai Contratti Attuativi;

- i Contratti Attuativi e i relativi Piani Dettagliati delle Attivita suddivisi per Regione/Beneficiatio;

la data del Contratto Attuativo;

i valori dei Contratti Attuativi e gli importi fatturati suddivisi per Regione/Beneficiario.

Il monitoraggio di tutte le attivita relative all’Accordo Quadro ¢ effettuato dalla Regione anche mediante
I'uso di apposito sistema informativo. A tal fine, il RTT si obbliga a prestare piena collaborazione per

rendere possibili dette attivita di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

I1 RTT si obbliga a fornire bimestralmente alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli

ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi
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prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalita fissati dalla

Regione.
Art. 10 - Penali

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, i1 RTT si obbliga a
consentire alla Regione e/o ai Beneficiari, per quanto di proptia competenza, di procedere, in qualsiasi
momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle
modalita di espletamento delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti
salvi 1 casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, puo farne formale
contestazione a mezzo PEC al RTI che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente
prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni. La contestazione
dellinadempimento puo essere fatta anche da parte di un Beneficiario/Regione, parte di Contratto
Attuativo, il quale avra cura di presentarla formalmente sia alla Regione Campania sia al RTT; anche in tal
caso, il RTI dovra comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed
esauriente documentazione, alla Regione ed allo stesso Beneficiario/Regione nel termine massimo di 5
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le deduzioni del RTI non

pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a

giustificare l'inadempienza, le penali potranno essere applicate al RTI a decorrere dall’inizio
dellinadempimento. Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dal RTI, la Regione procede

all’applicazione delle seguenti penali:

Ipotesi inadempimento sanzionato con penale Valore della penale

1 Ritardo nella Comunicazione della Validitfl della RPS 033 per mllle del Valore del Contratto

Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno

delle Attivita di ritardo rispetto ai termini prescritti.

Ritardo nella presentazione del nuovo Piano
3 | Dettagliato delle Attivita a seguito delle osservazioni 0,7 per mille del valore del Contratto
della Regione Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi di cui | di ritardo rispetto ai termini prescritti.

al Pano Dettagliato delle Attivita condiviso

Ritardo nella consegna della progettazione rispetto ai 1 per mille del valore del Contratto
5 | termini di cui al Pano Dettagliato delle Attivita | Attuativo IVA esclusa) per ogni giorno
condiviso di ritardo rispetto ai termini prescritti.

Da 0,3 a 1 per mille del valore del

6 | Altri casi di inadempimento, non dovuti a ritardo .
contratto Attuativo IVA
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esclusa) secondo la gravita
dellinadempimento

Qualora 'ammontare complessivo delle penalita applicate sui singoli attuativi superi il 10% dell'importo

contrattuale del presente Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s’intendera risolto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell’erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle

descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potra risolvere I'Accordo Quadro.

L’ammontare delle penalita ¢ addebitato, di regola, mediante detrazione delle somme dovute in seguito
alla fatturazione periodica; per la quota detratta dal corrispettivo spettante il RTI deve emettere una nota
di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale
stessa. L.a Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo dell’appalto, oppure mediante escussione parziale della
cauzione definitiva. L’applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto
da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo
il risarcimento del danno, compreso quello all’immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non
esonera in nessun caso il RTI dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e
che ha fatto sorgere 'obbligo di pagamento della medesima penale. L.a Regione si riserva la facolta di

ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese del RTI.

Art. 11 — Cauzione e polizza assicurativa

Si da atto che il RTT ha prestato cauzione definitiva, per 'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in
dipendenza del presente contratto di Appalto, a norma di quanto disposto dal Disciplinare mediante
polizza fidejussotia n. 732487576 del 13/05/2025, rilasciata da Cattolica Assicurazioni, per 'importo
della somma garantita di € 5.013.606,56, paria 61,166 % (30% per riduzione di 87,38%) del corrispettivo
del presente contratto, cosi come determinato con 'applicazione delle riduzioni previste all’art. 103,

comma 1 del D.gs. 50/2016.
Tutte le societa costituenti il RTT hanno presentato Polizze Responsabilita civile professionale:

- la societa Systra S.P.A. ha presentato polizza n. 0000506819 del 04/07/2025 rilasciata dalla AIG
EUROPE S.A,;

- lasocieta Acquatecno s.t.l. ha presentato polizza n. A124C916569-LB del 14/01/2025 rilasciata dalla
Lloyd’s Insurance Company S.A.;

- la societa General Engineering s.r.l. ha presentato polizza n. 2024/03/2582070 del 18/11/2024

rilasciata dalla Societa Reale Mutua Assicurazioni;
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- la societa RPA s.t.l. ha presentato polizza n. 400642066 del 03/02.2025 rilasciata da Generali Italia
Sp.A;

- la societa V.A.M.S. Ingegneria s.r.l. ha presentato polizza n. DCE642501771-LB del 04/07/2025
rilasciata dalla Lloyd’s;

- l'ing. Domenico Corrente ha presentato polizza n. 2025/03/2588696 del 07/12/2024 rilasciata dalla

societa Reale Mutua Assicurazioni.
Art. 12 - Risoluzione

In applicazione di quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto, a norma e per gli
effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ. e all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione avra il diritto
di risolvere ’Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC al RTI, avvalendosi della

presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti cas:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell’esecuzione del contratto che arrecano danni
allimmagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita
dal precedente art.10 del presente Accordo Quadro;

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTT nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante ’esecuzione del contratto, 1
requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;

- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere
1 pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla
corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovra sostenere per il restante periodo contrattuale,

affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente.

La Regione potra altresi procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo
laddove il documento unico di regolarita contributiva del RTT risulti negativo per due volte consecutive.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla
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data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso il RT1T si obbliga a porre
in essere ogni attivita necessatia per assicurare la continuita del setvizio in favore dei Beneficiari/Regione.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avra diritto
di escutere la cauzione prestata rispettivamente per lintero importo della stessa o per la parte
petcentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i tisolto/i. Ove non sia possibile
escutere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara comunicata al RTI a
mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno. La
Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del Codice degli
Appalti, potra interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per
'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni gia proposte dal

RTI in sede di offerta.

Si precisa che la risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituira motivo di

risoluzione anche dell’Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o
dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorita Nazionale Anticorruzione e
potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al

RTT ai sensi dell’artt. 80 e 83 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 13 — Recesso

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall’Accordo,

in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. glusta causa;
b. reiterati inadempimenti del RTL.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il RTI che abbiano incidenza sulla prestazione
dei servizi, la Regione potra recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo Quadro, con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTT a mezzo PEC. In tali casi, il RTT ha
diritto al pagamento da parte della Regione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola
d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

tisarcitoria, ed a ogni ultetiore compenso e/o indennizzo e¢/o timborso, anche in deroga a quanto previsto
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dall’articolo 1671 cod. civ. Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro il RTT un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;

b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente
simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del

RTI;

c. ogni altra fattispecie che faccia venitre meno il rapporto di fiducia sottostante ’Accordo Quadro e/o

ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione potra, altresi, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e¢/o
dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 109 del Codice,
con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al RTT a mezzo PEC. In ogni caso di
recesso il RTT si obbliga a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la continuita del servizio

in favore dei Beneficiati/Regione.

Qualora la Regione receda dall’Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non

potranno essere emesse nuove RPS da parte dei Beneficiari/Regione.

Art. 14 — Clausola di manleva

Il RTT tiene indenne la Regione da responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
propri dipendenti sia per quanto riguarda i propri collaboratori a vario titolo convolti, nonché rispetto ai
materiali di sua proprieta o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle
prestazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dalle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque
altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale

impegnato dalla Societa non avra nulla a che pretendere per I'attivita svolta, nei confronti della Regione.

Art. 15 — Riservatezza

Il RTT ha I'obbligo, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il
diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, per tutta la
durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e per 1 cinque anni successivi alla cessazione di

efficacia dell’Accordo Quadro, 1 dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque,
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a conoscenza, nell’esecuzione delle attivita svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei
Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attivita svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a
conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L’obbligo di cui al precedente punto si estende
a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti
Attuativi, fatta eccezione per 1 dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di

pubblico dominio.

Il RTI ¢ responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano
coplie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione
dell’incarico affidatole con il presente accordo quadro. In caso di inosservanza degli obblighi di
riservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto ’Accordo Quadro e i Contratti Attuativi
e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il RTT sara tenuto a risarcire tutti i danni che

dovessero derivare alla Regione.

Art. 16 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalita

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalita sottoscritto, in data
1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601
del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 17 — Figure di riferimento dell’Accordo Quadro
Il Responsabile dell’Accordo Quadro, nominato dal RT1I, per esecuzione del presente Accordo Quadro,
¢ l'ing. Paolo Cucino responsabile nei confronti della Regione e dei Beneficiari, per quanto di propria
competenza, e quindi, avra la capacita di rappresentare ad ogni effetto il RTI.
Per la Regione il riferimento ¢ l'arch. Giovanni Lanzuise, Dirigente della UOD 04 dell’Ufficio Speciale

Grandi Opere.

Art. 18 - Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il RTI e la Regione in relazione all'interpretazione o
all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorita Giudiziaria Ordinatia.

11 Foro competente ¢ fin d'ora indicato in quello di Napoli.

E escluso il ricorso all’arbitrato.
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Art. 19 - Trattamento dei dati personali

II RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”),
circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e
di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢
contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara. Le Parti si impegnano ad improntare
il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione
nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori
provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita
Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
I RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula del Contratto,
per Padempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere
trattati anche per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. 11 RTI si obbliga, altresi, ad
adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche
interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto
concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte. 11
RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello
adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della
Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali
Persone autorizzate al Trattamento. La Societa prende atto che la Regione potra operare verifiche
periodiche volte a riscontrare I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy
applicate. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che

il RTT sara tenuto a risarcire tutti 1 danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI ¢ nominato Responsabile
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile

¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si
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obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per
fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del
Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali,

sottoscritto tra la Regione e il RTL.

Art. 21 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Al sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 1306, il RTT si obbliga a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene
che la Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n.
136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto
il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa
dichiarazione da comunicarsi al RTI via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il RTI ha comunicato con nota assunta in catico al prot. N. PG/2025/0085922 del 19/02/2025
dell’Ufficio Speciale Grandi Opere gli estremi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone

autorizzate ad operare su di essi.

11 RTI che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, in relazione ai contratti attuativi
sottoscritti, in merito agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata ¢ tenuto a
darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della

provincia ove ha sede la Regione.

I RTI ¢ tenuto a comunicate tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e vatiazione/i
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione del’AVCP (ora AN.AC.) n. 10 del 22 dicembre
2010, il RTIL in caso di cessione dei crediti relativi ai contratti attuativi, si obbliga a comunicare il/i
CIG/CUP al cessionatio, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no
tiportato/i sugli strument di pagamento utilizzati. Il cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i
dedicato/i, nonché ad anticipate i pagamenti al RTT mediante bonifico bancatio o postale sul/i conto/i

corrente/i dedicato/i del RTT medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
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Art. 22 — Codice di comportamento

Il RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del
14/11/2024 pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02/12/2024. La violazione degli obblighi di
comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di grave

inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 — Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. €), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-

ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:

a. che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti delle Societa costituenti il RTT e gli amministratori,

1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;

b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione,
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi

titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,
per le Societa costituenti il RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad esst riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi

di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Clausola finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria,

statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.

L’eventuale invalidita o Iinefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o del Capitolato e/o dei
singoli Contratti Attuativi non comporta I'invalidita o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti

Attuativi (o di parte di essi) da parte della Regione e¢/o dei Beneficiari non costituisce in nessun caso
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rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della

prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti 1 termini generali del rapporto tra le Parti; di
conseguenza €ssO non verra sostituito o superato dagli eventuali contratti attuativi o integrativi e
sopravvivra ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le
previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa

volonta derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita

In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTT si obbliga al rispetto delle norme ivi

contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione

e RTT si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1. Regione: progetmzione@pec.regione.campania.it

2. RTI: systraspa@pec.it

Art. 27 - Imposte e Spese contrattuali

Sono a carico del RTT le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi
di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto
(I.V.A.), che sara a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro
e di bollo sono state versate in modalita telematica. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente
contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del D.Igs. n. 36/2023

e ss.mm.il.

Io Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che ¢ stato redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, lo stesso ¢ composto da trenta pagine, di cui

ventinove per intero e 'ultima soltanto in parte.
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Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D.gs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice del’'amministrazione

digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.gs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice

del’amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da: Documento firmato da:

Firmato il 07/08/2025 10:28 RN T

Seriale Certificato:
167426911526975773627108905129428506515

Valido dal 17/10/2023 al 17/10/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
07.08.2025 08:41:23 UTC
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. g .
Repertorio n. © S9N 1° agosto 2025 —==—==~

NOTAIO
NINO ONOFRIO
PAPPAGLIONE

Con la presente scrittura privata, autenticata da valere ad
ogni effetto di legge il SigROTE ————r——rmmmmmis s s e
- cucino paoro, nato a [ -
miciliato per le cariche ove infra; -------—-——--—---——-————-
il quale interviene al presente atto nella sua qualita di
Amministratore Delegato e legale rappresentante della socie-
ta "SYSTRA S.P.A.", con sede in Trento, via della Stazione
n. 27, capitale sociale di Euro 1.718.908,00 (unmilioneset-
tecentodiciottomilanovecentotto virgola zero =zero) intera-
mente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Trento, codice fiscale e P.IVA 00580910222;
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazio-
ne di data 27 giugno 2025 ed iscritta presso il Registro
delle Imprese di Trento in data 29 luglio 2025; --—————————-
nomina e costituisce procuratoie speciale della societa "SY-
STREA. 5P A" Ll SHROEY —— o o i it
» artaroo sarvarore, nato 2 [
_, residente a San Leucio del Sannio (BN), via Vitto-
rio Emanuele II n. 60, codice fiscale TTR SVT 74P08 F839X; -
affinché in nome, vece e conto della societa suddetta sotto-
scriva, presso la Giunta Regionale della Campania, che ha
visto affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese "SY-
STRA S.P.A. - "RPA S.R.L." - "V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L." -
"GENERAL ENGINEERING S.R.L."™ - "ACQUATECNO SRL" - "CORRENTE
DOMENICO", di cui é& capogruppo e mandataria la societa "SY-
STRA S.P.A.", 1'Accordo Quadro, con piu operatori economi-
ci, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architet-
tura, quali progetto di fattibilita ed economica e/o proget-
tazione definitiva ed esecutiva e/o relative attivita di
supporto di cui al capitolo III "INDICAZIONI OPERATIVE",
punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, per 1l’esecuzione
nella Regione Campania di infrastrutture di trasporto - RE-
TISTRADALI - LOTTO 1 - CUP: B22C21000690001 - CIG:
8635614E19, per la durata di 48 mesi, decorrenti dalla data
di stipula, la documentazione all'uopo richiesta, tra cui
1'Accordo Quadro ed 1 relativi allegati, ed ogni atto suc-
cessivo o conseguente, opportuno e/o necessario correlato
all'Accordo Quadro medesimo, conferendogli all'uopo 1 piu
ampi poteri e ritenendo sin d'ora per rato e valido il suo
operato sotto gli obblighi di legge, affinché allo stesso
non possa mal essere eccepito difetto od imprecisioni di po-
tere e da esaurirsi in un unico contesto. —--———————m—————ea-
Il nominato procuratore & autorizzato a contrarre anche con
se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c. —————————————————wn-
Lgtto, accettato e sottoscritto. -——=—=————————————————
“N_‘—““-—-‘_.-~wﬁRNNN‘

———
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Trento, 1° agosto 2025 ~—-—r—mmmmm— s e e s eSS e

z/éfgééff C:;ﬁklélc,w»»

Repertorio n.i& ?{4'Q{ _______________
——————————————— AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE —---—--—-=--=——

Certifico 1o sottoscritto dottor Nino Onofrio Pappaglione,
notaio in Mezzocorona, con studio in wvia F.1lli Grandi n.
15, 4iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di
Trento e Rovereto, che il signor: —--—-——---"""""-----—————
- cucino paoro, nato a [ oo
miciliato per le cariche ove infra, nella sua qualita di Am-
ministratore Delegato e legale rappresentante della societa
"SYSTRA S.P.A.", con sede in Trento, via della Stazione n.
27, capitale sociale di Euro 1.718.908,00 (unmilionesette-
centodiciottomilanovecentotto virgola zero zero) interamen-
te sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro del-
le Imprese di Trento, codice fiscale e P.IVA 00580910222; --
della cui identita personale, qualifica e poteri io notaio
sono certo, ha sottoscritto in mia presenza in fine, 1l'atto
che precede in Trento, nel mio ufficio secondario in via
Piave n. 28, oggi, uno agosto duemilaventicingue (1° agosto
DODBY ¢ S e i S R R R e e e R A e i
L'atto che precede € stato letto da me notaio alla parte. —--




CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, D. Lgs. 7marzo 2005, n. 82 art.68-ter, Legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Nino Onofrio Pappaglione, notaio in
Mezzocorona, con studio in via F.11li Grandi n. 15, iscritto nel ruolo dei
Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza
fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority), che la presente copia, composta di numero due
facciate e contenuta in un supporto informatico, € conforme al documento
originale analogico, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22,
D. Lgs. 7marzo 2005, n. 82, 1l'esecuzione e produzione della presente copia
di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce
quella dell'originale".

Trento, 4 agosto 2025

File firmato digitalmente dal notaio Nino Onofrio Pappaglione

Firmato digitalmente da: Documento firmato da:
SALVATORE ATTARDO 07.08.2025 08:33:51 UTC
Firmato il 07/08/2025 10:27 e e

Seriale Certificato:
167426911526975773627108905129428506515

Valido dal 17/10/2023 al 17/10/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Documento firmato
da:

MAURO FERRARA
07.08.2025
08:42:57 UTC



Ricevuta del: 07/08/2025 ora: 11:45:17

Utc: 1754559909609673
Utc_string: 2025-08-07T11:45:09.609673+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 07/08/2025
Ora invio: 11:45:09

Dati identificativi
lIdentificativo attribuito dall"utente: 4
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 227611979
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 700,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14891/2025 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 37761 del 07/08/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro

Importo
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Data: 12/08/2025 ora: 19:20:03
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 07/08/2025
Ora invio: 11:45:09

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 227611979
Identificativo attribuito dall"utente: 4

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 20410414039
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto I1"addebito: 700,00 Euro
L"importo e" stato addebitato in data: 07/08/2025

Atto con Repertorio: 14891/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

SETTORE “ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E
CONTABILI A SUPPORTO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO
POLITICO E AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.
SUPPORTO ALL’UFFICIALE ROGANTE E AL DPO”

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile del’UOS “Supporto

all’'Ufficiale Rogante e al DPO”, nella qualita di Utficiale Rogante Vicario
ATTESTO

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 35

pagine, ¢ da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢

conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 18/09/2025

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo

DARIO FONZO
REGIONE
CAMPANIA
Dirigente
18.09.2025 17:05:05
GMT+02:00
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