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66/H per |'esecuzione dei lavori di somma wrgenza per la ricostruzione della

~l.muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrone e Moala in_agro

dei comuni di Cicerale & Giungano (SA) — stipulato in modalita elettronica, ai

sengl dell'art.6 commi 3 e 4 della legge n°221 del 17 dicembre 2012 e

successive modifiche di cui alfart. 32 ¢.14 del D.1L.gs.n"50/2016.

LLEIG: 7729223498

e e UP: B42H18000660002

L'anng 2019, H giorno 12 del mese di aprile presso la_sede deil'Unita|

Operativa Dirigenziale 50-18-07 Genio Civile di Salerno in via Porto n°4, tra:

ila  Regione Campania, C.F.n°80011980639, di seguito denominata

“Regione” nella persona del Dirigente del'Unitd Operativa Dirigenziale

Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile, Avy. Beatrice Granese

nata a Salerno il 26.10.1957, domiciliata per Ja carica presso la sede della

Regione Campania in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla

- L'impresa CO.GE.G. srl . con sede ad Altavilla Silentina in via Belvedere

66/H P.IVA 03781910652, di seguito denominata_"/mpresa”, nella persona

PREMESSO

- ¢che con nota prot.n. 3826 del 09/11/2018, acquisita_agli_atti d'ufficio_al




n.0719696 dei 14/11/2018 it comune di Giungano ha chiesto a questa UOD

un_sopralluogo da effettuarsi sulle aste torrentizie dei torrenti Tremonti-

Savanello e Mola; - e —

- con nota prot.3214 del 22/11/2018, acquisita agli atti d'ufficio al n.0745795

del 26/11/2018, it comune di Cicerale ha chiesto un sopratlucgo da effettuarsi

sulle aste torrentizie det torrenti Solofrone e Mala,

-che in data 04/12/2018 funzionari del'Ufficio Genio_Civile di Salerno,

Presidio di Protezione Civile, su_incarico del proprio dirigente, si_sono recati

sui luoghi seqnalati e, congiuptamente ai_Sindaci_dei comuni di Cicerale e

dalla §.P. 137 conduce ailla Zona Industriale di Ciceraie, la muratura spondale

realizzata in calcestruzzo non armato, posta in aderenza ed a valle di

quest'ultimo. in sinistra idraulica del corso d'acqua, & crollata in alveo per

una lunghezza di metri 10,00 e la restante parte & fortemente lesionata in pid

punti. Anche la sagoma del fondo del ponte, realizzata in calcestruzzo

e 67 della L.LR_n_03/07 e del D.Lgv n. 50 del 18.04.2016 con una previsiong

di spesa di €75.00000 oltre VA e spese tecniche da definire

successivamente con la redazione di apposita perizia per le cui lavorazioni

ribasso del 20.00%; ---- )




-Che — come risulta dal verbale di somma urgenza - sono state contattate

dai funzionan di questa UOD presenti sul posto alcune imprese di fiducia|

0G08 ~ Opere fluviall, di difesa, di sistemazions idraulica e di bonifica.

-Che data l'urgenza la CO.GE .G, sri con sede in Altavilla Silentina (SA) in

via Belvedere 66/H ha dato |a propria immediata disponibilitd all'esecuzione

0.0.PR,

-che, in breve, le opere occorrenti per la immediata rimozione dello stato di

accertato pregiudizio_alla incolumita pubblica_sono e seguenti:

-posizichamento blocchi prefabbricati in cls per allontanare lg acque del

fiune Solofrone dal luogo dei lavori:

-demolizione delia parte di muratura spondale a valle del ponte in sinistra

Jidrautica; --

srifacimento di m.20.00 di muratura spondale in cls armato;

spondale esistente;

-rifacimento di tutta la platea di raccordo tra le due spalie del ponte per una

lunghezza di circa 17,00 meiri, previa demolizione di parte esistente;

| -posizionamento _a_valle _della_nuova platea di _materassini_per tutta ia

lunghezza e per metri 2,00 di lunghezza,
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"sansi del D.P.R.445/2000_dichiarando che limpresa & iscritta alla camera di

o di Salerno, che nei propri confronti, dei soci e direttore _tecnico

non sussiste la causa di esclusione di cui allart.80 ¢.1 del D.L.gs.50/2016 e |

precisamente non_é& stata pronunciata sentenza di_condanna passata in

oppure sentenza di applicazione deila pena su richiesta, ai sensi del'art. 444

del ¢.p.p., per uno dei reati di cui alle lett.a) b) c) d) e}  a).

_.1.Che nei propri confrorti non risulta pendente alcun procedimento penale e

¢che dal certificato_dei_carichi_pendenti_risulta che non vi sono procedimenti

penali in_corsg, ==-=mrm=mrrm=mm-- —-

1 Che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di

50/2016, dallart. 26, comma 1 della L.R. Campania n. 03/2007 e da

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare,

i Che nei propri_confronti non sussiste motivo. di_esclusione, _causa di

decadenza, di  sospensione o di  divieto previsti dall'art.67  del

D.1.gs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alfart.84, c.4

del medesimo decreto.

-Che limpresa non & sottoposta a procedure concorsuali (fallimento,

concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione

controllata) di cui all'art.80 c.5 def D.L.gs.n®50/2016. oo

propri flussi finanzian ail sensi della legge n.136/2010 & dichiarazione del




ey VYRS

o
A
fb(,x )

o 1

i) -l

be o | o
-hmgg'fa are mantenimento delle posizioni previdenziali ed assicurative,

_|.=Che nel Bilancio Gestionale della Regione Campania 2018-2020 risultano

istituiti 1 capttoli_di_spesa 1160 e 2126 di competenza gestionale della

- Che alla UOD Genio Civile di Salerno, per gli interventi urgenti ed

Direzione Generale Governo del Territorio, Lavari Pubblici e Protezione Civile |
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indifferibili di somma urgenza, & stata_atiribuita una parte dei fondi assegnati

sui capitoli di spesa 1160 e 2126 del succitato Bilancio Gestionale.

-Che con Determina n. 11 _del 12/12/2018 & stata approvata la perizia dei

tavori_di_ somma urgenza per la ricostruzione della muratura spondale in

sinistra idraulica del torrente Solofrone e la riconfigurazione deqgli alvei dei

| torrenti Solofrone e Mola in agro dei comuni di Cicerale & Giungano (8A) ai

sensi degli artt. 18 e 67 L.R.n.3/2007 e dellart 163 D.1 gs.n.50/2016.

-Che dal D.U.R.C. acquisito d'ufficio, on line, con prot INAIL 1. 147 18286, con

scadenza validita in data 18/07/2019, risulta la regolaritad contributiva, nai

confronti di :

sede legale in via Belvedere 66/H cap. 84045 Salerno , codice fiscale

03781910652,

- che 'UOD Genio Civile Salerno - Presidio di Protezione Civile- con Decreto

complessiva di €.79.800,00 necessaria per la realizzazione dei lavori oggetio

del presente contratto d'appalto;

- che in data 04/04/2019 limpresa CO.GE.G. $rf ha comunicato alla UOD

-"'\

Unico ¢ Rappresentante leqale, trasmettendo anche il verbale assembleare

1 461,01/02/2019 iscritto alla Camera di Commercio in data 06/03/2019,




- che il dirigente della UOD Genio Civile di Salerno con nofa prot.n.0234603

| del 10/04/2019 ha comunicato alla CO.GE.G. srl di aver preso atte delia

nata ad Agropoli (SA) il 01/07/1877 e residente in Altavilla Silentina (SA) alla

via Belvedere n.12 - Codice Fiscale DFILDN77L41A091A

che obbligano e legittimano la sottoscrizione del presente atto fra i contraenti

come_sopra specificati, si stipula e conviene guanto seque;

Art.1- Consenso ed accettazione

N contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilith le premesse |

che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale

cumentazione cosfituita dai sequenti allegati:

3) Relazione Tecnica

b)_verbale di somma urgenza,

d) planimet e s s s s

ey Lo ORI TE L7 | R ———————— i

f) capitolato speciale d'appaito;-

pienamente _conosciuta e condivisa dal _contraenti, € cohservata presso

chiesia delle parti. Tali elaborati progettuali, il Piano di sicurezza sostitutivo

del piano sicurezza e di coordinamento, il Capitolato Generale di Appalto ed il

Capitolato Speciale di Appalto, formano parie integrante del presente aito,
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%E bene materialmente non allegati e impresa dichiara di conoscerli e di ac-|

cettarli, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La Regione, come sopra|

rappresentata, per le motivazioni esposte in premessa, ha affidato in appalto

alfimpresa sopra generalizzata I'esecuzione det tavori di somma_ urgenza per|

la ricostruzione della muratura spondale in sinistra idraulica det torrente Solo-

frone e Ia riconfigurazione degli alvei dei torrenti Solofrone e Mola in agro dei

comuni di Cicerale e Giungano (SA) — per l'importo di € 64.001,77 al netto del

nbasso del 20,00% e comprensivo degli_oneri di sicurezza non soggetti a ri-

.|basso, come risulta dal quadro economice delia perizia dei lavori approvata in

E' vietata la cessione del contratio.

Art. 2 Elezione di domicilio

Ai_sensi e per gh effetti dell'art.2, Capitolate Generale d'Appalte approvato

leon DM, 19/04/00 n. 145, I''mpresa elegge domicilio presso la propria sede.

Art. 3 Importo contrattuale

Limporie contrattuale dell'appatto dei lavori di somma urgenza — per  la rico-

““““““ ~
la riconfigurazione degli alvei dei torrenti Solofrone & Mola in agro dei comuni %

I i 1 \F\"“'\-H_h':‘:‘“
di Cicerale e Giungano (SA) — & di € 64.001,77 al netto del ribasso del S

20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come

|risulta dal quadro economico della perizia lavori approvata in linea tecnica.

Eventuali variazioni at presente contratto sono ammesse nei limiti stabiliti dal-

l'art. 106 ¢.1 del D.Lgs.n"50/2016, --———-n--

|Art. 4 — Termine di esecuzione

litempo utile per ultimare i lavori in appalto & fissato in giorni 20 naturali, sue-
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|eessivi e continuativi, decorrenti dal verbale di conseana, ai sensi delt'art, 153

cessivi verbali di consegna parziale, it termine suddetto decorrerd a tulti gli ef-

fetti di legge e di contratto dall'ultimo verbale di consegna ai sensi delfan.

154 .6, D PR n. 207/2010 e 5 m.i. Intal caso |'lmpresa rinuncia sin d'ora ad

ogni_forma di compensi 0 magqior corrispettivi in dipendenza della eventuale

Art. 5 Penale per ritardata ultimazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, per esecuzione delle ope-

re, per ogni giorno naturale e consecutive di ritardo nell'ultimazione dei lavori

o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, & applicata una

penale part all'uno per mille deli'importo netto contrattuale per ogni giorng di

ritardo, cosi come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Imaggiori danni subiti per effetto del ritardato adempimento delle obbligazioni

contrattuali da parte deilimpresa.

Art. & Esecuzione dei lavori, risoluzione del contratto per grave inadem-

pimento, grave irregolarita e grave ritardo.

rati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Qualora si

verifichino fatti che integrino gli estrerni delle fattispecie di cui alla rubrica del




lesecuzione;
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- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei la-

Jvori; -

- inadempienza accertata alle norme di leqge sulla prevenzione degl inforiu-

ni. |a_sicurezza sul lavore e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da pare dell'impresa senza giustificaio motivo,

- raflentamento dei laveri, senza_giustificato motivo, in misura tale da pregiudi-|

- non rigpondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e al suo scopo,

Art. 7 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sgspensioni g le riprese det lavori sone disciplinate dall'art. 107 del D.Las.

n. 50/2016, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 8 Proroghe

lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga. La richi

di_proroga

deve essere formulata con conaruo anticipo rispetto alla scadenza del fermi-

_|paltante. La risposta in merito allistanza di proroga é resa dal responsabile

del procedimento, sentito it diretlore dei lavori, entro ga.30 dal ricevimento.




Art. 9 Garanzie

La Regione da atto che l'impresa ha presentato cauzione definitiva, ai_sensi

delfart. 103 ¢.1 del D.Lgs. n°50/2016, per I'adempimento degli obblighi & one-

ri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fi-

zioni, La polizza prevede espressamente, at sensi dell'art, 1944 ¢.c., la rinun-

__|cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonche la

sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. La

|sia_avvalsa durante l'esecuzione del contratto, entro dieci giorni dal ricevi-

mento delia richiesta scritta della Regione stessa

ih caso d

empimento a tale obbliqo la Regione ha facolta di dichiarare ri-

solto di diritto i presente contratio. La garanzia copre gli oneri per jl mancato |

o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione

del certificato di collauda provvisorio o del cerificato di regolare esecuzione.

in
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1 Contabilizzazione dei lavori

PRV

| lavori di cui al presente contratlo verranng contabilizzati a misura con l'ap-

_plicazione dei_prezzi stabilti nel prezzario approvato daila Regione Campa-

nia. Si applicane le norme di cui al D.Lgs, n°50/20186 e correlata disciplina re-

gionale. swwe. -

Art, 12 Oneri diversi

Al sens) degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa si ob-

fica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché

bliga: 1) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modi-{

negl organismi_tecnici ed amministrativi; 2} a trasmettere alla Stazione Ap-

paltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia

agli enti previdenziali, inclusa la_Cassa Edile, assicurativi ed antinfertunistici,

nonché copia del piano di sicurezza, e

Art. 13 Pagamenti

umca rata di saldo, Alla copertura della spesa dei lavori in oggetto si & fatto

fronte con i fondi stanziati nel Bilancio Gestionale Regionale 2018-2020 in

| particolare con il capitolo di spesa 1160 di competenza gestionale della Dire-

zione Generale Governo del Territorio, LL PP e Protezione Civile.

Art. 14 Reqolare esecuzione

Lultimazione, certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei La-

vori. it certificato di regolare esecuzione € confermato con sottoscrizione dal

Art. 15_Obblighi dell'impresa ~ Responsabilita

e
E
> 11

& o,

,A“s}
rfg:;.;f

f"\\\- &




impresa @ tenuta, neli'esecuzione dei tavori, all'osservanza delle prescrizio-

ni_dei contratti collettivi, delle legqi e reqgolamenti in materia di tutela, sicurez-

4.

" lza, salute

torl "r"l:.".ir'.rié;resa & obbligata,_ ai fini retributivi, ad_applicare integralmente tutte

vi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attivita_e per la localitd dove sono

e norme contenute nel contratto nazionale di lavore e negli accordi integrati-1

ritenuta dello 0.50 per cento di cui all'art. 30 co 5 del D.L.gs 50/2016 . Si ap-

plicano, altresi, i commi 5 ¢ 6 dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, che disciplina ri-

spettivamente 'intervento sostitutivo delia staziong appaitante in ¢caso di ins-

stitutivo della stazione appaliante in caso di inadempienza retributiva dell'e-

secutore e del subappaltatore. L'lmpresa & unica_responsabile di tutti gl

eventuali danni verso terzi che comungue derivassero dalla esecuzione e/o

dalla condotta dei lavori, Seno a carico dell'impresa tutte le spese, tasse ed

imposte, ad esclusione dell'lVA, comungue discendenti dalla sottoscrizione

| del presente contratto. Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di

bollu inerenti adgli atti occorrenti per |a gestione dei lavori.

Limpresa deve garantire |a reperibilita nei casi d'emergenza.

Art. 16 Obblighi ai sensi della L. 13 agosto 2010 n, 136 e successive

modifiche,

L'impresa, in ordine ai lavor in oggetto, assume tutti gli obblighi ditracciabili-

ta dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agoste 2010 n°136 e suc-

cessive maodifiche ed integrazioni. Limpresa si impegna a dare immediata co-

municazione alla stazione appaltante ed alia prefettura-ufficio temitoriale del

12




Governo della provincia di Salerno della notizia dellinadempimento della pro-

pria_controparte (subappaltatore/subcontraente) agh obblighi di tracciabilita fi-:

nanziaria, Limpresa dichiara_di_conoscere ed accettare [obbligo, di  cul

allart.3 della legge n.136/2010, di effettuare a pena di nullita_del contratto, gli

incassi ed | pagamenti_relativi al_presente contratto d'appaito attraverso contt|

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la _societa Poste
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italiane Spa, dedicati. anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A

codice fiscale della persona delegata_ad operare su di esso, L'impresa assu-

me 'obblige di effettuare tutti | movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetio )

mente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altris

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle opera-

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.6 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n.136, le transazioni

relative ai lavori de guibus effettuate dall'impresa senza avvalersi di banche o

zione di una sanziong amministrativa pecuniaria dal & al 20 per cento del va-

lore della transazione stessa. Per il progedimento di accertamento e di conte-




_izioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislative 19 marzo
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2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n, 231, In deroga a

guanto previsto dall'art. 6, ¢ 2, del D.Lgs. n.150 del 01.09.2011, le_sanzioni

amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono ap-

plicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante g Fam-

ministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art.22, ¢.1° delia

citata legge n. 689 del 1981, Fopposizione é proposta davanti al giudice del

luogo ove ha sede |'autorita che ha applicatg la sanziong, ———-—-——-———

Art. 17 —~ Clausola V.I.C. e informazioni prefettizie

Al presente negozio giuridico si applica, ai sensi dell'art. 19 det reqolamento

n.7/2010 di attuazione delia leage regionate n.3 del 27 febbraio 2007, fa clau-

l'esecuzione dell'appaltc de guo, la Regione (Stazione Appaltante}, anche

mediante gl uffici del responsabile del procedimento e della direzione deii

ilecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appaito, tendenti

lavori, ravvisi_sulla base di concreli elementi di fatto, ta presenza di pressiont}

o rappresentera la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefefto com-

a condizionare g _alterare la corretta e legale esecuzione delle prestaziond, |

care la presenza di infiltrazioni o pressionl nei_confronti del'affidatario o di al-

petente per teritorio, affinché si effettuine le apportune indagini, tese a verifi-]

cuno dei subappaltatori. In virth di siffatta clausola, ai sensi deli’art. 51, co. 4,

defla L.R. n.3/07, all' impresa & fatto obbligo di segnalare ogni fatto tendente

ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento

autoritd competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condiziona-
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ménto di natura criminale. L'impresa, con 1a solloscrizione del presenie atlo,

dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni dell'art. 19 co. 6 del R.R.n.

712010, secondo cui in caso di atlo interdittivo ad opera del Prefetto, il re-

sponsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti|

iconsequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risciu-

zione, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice, ~wwwrrrnmmn

Art. 18 Clausoia anti-pantouflage

In psservanza della legage n 190/2012 recante dispoesizioni per la prevenziong

e la repressione della corruzione e dellilegalita_nelle pubbliche amminisira-

<
X

5a ha reso, ai sensi del D.P.R. n®445/2000, dichiarazione di non aver conciu-

s0 contratti di lavoro subordinato o autonomo & comungue di non aver attri-

buito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri auteritativi o ne-|

Limpresa dichiara di consentire il trattamento dei dati_ personali ai sensi del

D.Jgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per le esigenze e finalitd connesse alla

stipula ed all'esecuzione del presente cont

«:v/‘ < H
,%M—t
4

_1Art, 20 Normativa applicabile

Al presente contratto d'appalto si applicano le dispesizioni del nuovo Codice

Regionale della Campania n°3/2007 e del relativo Regolamento.

"
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| Per tutto quanto non previsto nel presente contratto_si rinvia a guanfo stabili-

to dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare alle dispo-

_isizioni di cui al B.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al Capitolato Generale di

appalto e al Capitolato Speciale d'appalto, e in generale a tutte le leqgi, reqo-

lament @ norme applicabili al presente contratto d’appalto. | contraenti dichia-

ranc di congscere Vintegrale contenuto degli elaborati di progetto.

Art. 21 Definizione delle controversie

Tutte_le_controversie eventuaimente derivanti dallinterpretazione e/o esecu-

zione del presente contraito che non si siano potute definire con le procedure

dell'accordo bonarie di cui ali'art.205 D.Lgs. n.50/2016 e allart. 61 LR,

del Foro di Napoli, restando esclusa la possibilita di ricorrere all'arbitrato.

| contraenti di comune accordo convengono che il presente contratto, stipula-

to senza la presenza dell'ufficiale rogante, & soggetto a registrazione in caso

d'uso ai sensi del'art.b comma 2 del D.RR. n*131 del 26 aprile 1986.

Che ai fini dell'applicazione dellart. 1341, comma 2, Codice Civile, I'lmpresa

approva espressamente la stipulazione relativa aghi arit, 3. 4. 5. 6, 10, 13, 15,

16 ., 17 e 21 del presente contratto, -—---mmr---

Del che & il presente atto, composio di n.16 facciate, che i contraenti, dopo

_iaverio letto, dichiarano che esso risponde alla loro volonta per cui, a confer-

ma, lo softoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.6 commi 3 ¢ 4 deila

legge n.221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui all'art.32

¢.14 del D.{ 95.n°50/20186.
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