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Contratto d'appalto —

la ditta Guerra Fabio, con sede ad Altavilla Silentina (SA) _in via Olivella n.44

mediante scrittura privata tra la Regione Campania e | ==

per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per |l ripoaizionamqmm‘_wWMw_ff_j;"

1.Comune Nocerino, a valle del ponte di via Zeccagnuolo del Comune di

Pagani — _stipulate in_modalita elettronica, ai sensi dell'ant.6 commi 3 e 4

| delta legge n°221 del 17 dicembre 2012 e successive meodifiche di cui

al'art. 32 ¢.14 del D.Lgs.n"50/2016,
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ADESRE

L'anno 2019, il giomo 12 del mese di aprile presso la sede deli'Unita Gy

Py

E (D’:__n .?

Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salernc in via Forto n®4, tra: la g £ EuT Ll
0
Gk

Regione Campania, C.F.n"8001189806389, di seguiio denominaia “Regione”

Salerno, Presidio di Protezione Civile, Avv. Beatrice Granese nata a Salerno

it 26.10.1957, domiciliata per la carica presso la sede della Regione

Campania in Napoli alla Via_Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del |

PIVA 02721870653, di seguito denominata "Impresa”, nella persona del|

| titolare Fabio Guerra nato ad Altavilla Silentina it 20/08/1972 Codice Fiscale|

GRRFBATZM20A230Q, domicilialo  per |a carica pressg la sede legale |

PREMESSO




- che in sequito a segnalazions telefonica del sig. Cardinali Glaniuca_del
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giorno_03/12/2018 é stato _comunicato che nelfAlveo Comune Nocerino,

i

| tratto compreseo tra il ponte di_via Zaccagnuole ed il ponte di via Migharo in

aagra _del comune di Pagani (SA)} sono crollati_alcuni monoblocehi in|

avvenuta molti anni fa, funzionari della UOD Genio Civile di Salerno, Presidio |

di Protezione Civile hanno esequito appaosito sopralluogo in zona.

- Che, dallispezione eseguita a valle del ponte della strada di via

Zeccagnuolo, in corrispondenza di una traversa di fondo, € state constatato

Veffettivo crolle, lato alveo. di tre monoblocchi in calcestruzze cementizio che

ostruivano il normale deflusso delle acque, generato dall'erosione del piano

di appaagio dovuto alle ultime piene del corao d’acqua.

- Che atteso if concreto pericolo per la pubblica incolumita, stante la

| presenza nell'area circostante di fabbricati rurali ed abitativi, attivita agricole

D.lav n. 50 del 18.04.2016 con una previsione di spesa complessiva di

(VA e spese tecniche da _definire

decurtato del ribasso del 20,00%:;

-Che -~ come risulta dal verbale di somma wrgenza — sono state contattate

OGO8 — Opere fluviali, di difesa, di sisternazione idraulica e di bonifica,




Che data l'urgenza la ditta Guerra Fabio con sede ad Altavilla Silentina {SA)

alla via Olivella n.44 ha dato |a propria immediata disponibilita all'esecuzione

dei lavori ed ha offerto il ribasso del 20% sui prezzi del vigente Prerzario

Q.Q.PP; oo

| accertato pregiudizio_alla incolumita_pubblica sono le sequenti:

- rimozione dall'alveo dei monoblocchi caduti; --«-eszemnn- e

| -rimozione di_ tutti i monoblocchi formanti_ta manteltata della lunghezza di

metri 20,00 e rimessa in opera previa formazione di idonea fondazione

-realizzazione di apposita paretina in cls di raccordo tra la muratura arginate

ed i monablocghi al fine di evitare erosioni del terreno;

-gdecespugliamento della scarpata arginale invasa dai rovi, arbusti ed erbe

infestanti; —==sr-ssumrsmmeen oy ———w.———

- opare connesse. w ——

- Che il legale rappresentante dell'impresa ha prodotto autocertificazione, ai

sensi del D PR 445/2000, dichiarando che limpresa & iscritta alla camera di o
commercio di Salerno, che nei propri confronti, dei soci e direttore tecnico! %

i i i ol all ‘Q‘H
non sussiste la causa di esclusione di cui all'art.80 c.1 de! D.L.gs.50/2016 e .,

_precisamente non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in

Che nei propri confronti non risulta pendente alcun procedimento penale e |

dal cedificato dei carichi pendenti risulta che non vi sono procediment




1 Che non sussistono le cause

penali in_corso.

esclusione dalla parecipazione alle gare di

lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs.

qualsiasi alira disposizione legislativa e regolamentarg, -—r-mm=mroo-rrr——-

1 Che nei propri confronti_non sussiste motive di esclusione, causa di

50/2016, dalllart, 26, comma 1 della L.R. Campania n 03/2007 e da | .

decadenza, di sospensione o di divieto previsti _dallart.67 _del

1.D.L.gs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, c.4

del medesimo decreta, -

-Che limpresa non e sottoposta a procedure concorsuali (fallimento,

controllata) di cut al'art.80 .5 del D.L.gs.n"50/2016. ——

| - Che limpresa ha presentato la dichiarazioni concernente la tracciabilit dei

propri_flussi_finanziarl ai sensi deila leqgge n.136/2010 e dichiaraziane del

regolare mantenimento deifle posizioni previdenziali ed assicurative.

- Che nel Bilancio Gestionale della Regione Campania 2018-2020 risultano

istituiti | capitoli di spesa 1160 e 2126 di_competenza gestionale della

Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile

- Che alla UOD Genio Civile di Salerno, per gl interventi urgenti ed

indifferibili di somma urgenza, & stata attribuita una parte dei fondi assegnati

sui capitoli di spesa 1160 e 2126 del succitato Bitancio Gestionale.

la perizia dei lavori di somma urgenza per riposizionamento monoblocehi in

conglomerato ceentizio sullargine sinistro dellAlveo Comune Nocerino, a

valle del ponte di via Zeccagnuelo del comune di Pagani (SA) crollasi per
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| degliartt.18 e 67 L.R.n.3/2007 & dell’art. 163 D 1 gs.n.50/2016.

erosione del corpo arginale a seguito degli ultimi eventi pluviometrici ai 5;{5}13‘?’&,';;
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-Che dal DURC acquisito d'ufficio, on line, con prot.INAIL n. 15705093, con| ==
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i scadenza validita in data 21/07/2019 , risulta ia regolaritad contributiva, nei

confronti_di . LN.PS. INAIL e CASSE EDILI, della ditta Guerra fabio

avente sede legale in via Olivella ad Altavilla Silentina  (SA) C.F

GRRFBA72M20A230Q

- che 'UOD Genig Civile Salerno — Presidio di Protezione Civile- con Decreto

Dirigenziale n° 263 del 13/12/2018 ha provveduto ad impegnare fa somma)|

complessiva di € 13,742,00 necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto

del presente contratto d'appalto e spese connesse;

che_obbligano e legittimano la sottoscrizione del presente atto tra i contraenti

come sopra specificati, s stipula e conviene quantt sedue:

Art.1- Consenso ed accettazione

| contraenti approvane e confermano sotto ia loro responsabilita le premesse

che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale :{

del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale do- %
R 2

curmmentazione costituita dai sequenti allegati; .,

a) Relazione Tecnica

b verbale di somma urgenza;---- --

¢} quadre economico,

d) planimetrie:- —

&) rilieve fotografico; -

i

v

) capitolate speciale d'appalto; umamemree
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pienamente conoscitta _e condivisa dai contraenti, & conservata presso
'U.0.D. Genig Civile di Salerno e non & alleqata al contratto per espressa ri-
chiesta delle parti. Tali elaborati progettuali, it Piano di sicurezza sostitulivo|
...1del piano sicurezza e di coordinamento, if Capitolato Generale di Appalto ed il )
Capitolato Speciale di Appalto, formano parte integrante del presente_atto,
sebbene materialmente non allegati e 'impresa dichiara di conoscerliediac-|
cettarli, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, | a Regione, come sopra
._|rappresentata, per le motivazioni esposte in premessa, ha affidato in appalto|
alfimpresa sopra generalizzata 'esecuzione dei lavori di somma urgenza per
il ripesizionamento monoblocchi in conglomerate cementizio sull'argine sini=t
rezza non soggetti a ribasso (oltre [VA come per legge) come risulta dal qua-
dro economico della perizia dei lavori approvata in finea tecnica, -—---w-us -
E' vietata la cessione del contratto,
Art. 2 Elezione didomieilio }
Ai sensi e per gli effetti delfart.2, Capitolato Generale d'Appalto approvato
_____ con DM, 19/04/00 n. 145, l'impresa elegge domicilio presso |a propria sede.
Art. 3 Importo contratfale ...\
Limporto contrattuale defl'appaito dei lavon di somma urgenza — per il ripos
riposizionamento monoblocchi in conglomerato cementizio sullargine sinistro|
dell'Alveo Comune Nocerino a valle del ponte di via Zeccagnuoio del comune o
_________ di Pagani (SA) crollati per erosione del corpo arginale & di €. 11.082,01 al Pty
%Ne
_ , G
netto del ribasso del 20,00% - oltre IVA come per legge - come risulta dal :F_n Qe
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quadro  economico  della  perizia  dei lavori  approvala

in_linea

tecnica.- P ———————

o LEventuali variazioni al presente contratto sono ammesse nei limiti stabiliti dal-

l'art, 106 ¢.1 del D.Lgs.n*50/2016.

Art. 4 - Termine di esecyzione

Il tempo utile per ultimare | {avori in appalto & fissato in giorni 20 naturali, sue-|

_|cessivi e continuativi

=

dec

i dal

.6 D.PR. n 207/2010 e s.m.i.. Net caso in cui la conseqna avvenga con suc-

ogni forma di compensi o magqiori corrispetiivi in dipendenza della eventuale

consagna frazionata,

Art. 5 Penale per ritardata uitimazione

MNel cazo di mancato rispetto del termine indicato, per 'esecuziong delle ope-

re, per ogni giorno naturale e consecutive di ritardo nellultimazione dei lavori|

o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata una

penale part all'uno per mille dell'imporio netto contrattuale per ogni giorno di é

| tArdo, cosi come previsto dal capitolato speciale d'appalto,

L'applicazione della penale fa salvo odgni diritto della Regione al recupero dei

magagiori danni subiti per effetto del ritardato_adempimento delle obbligazioni

contrattuali da parte dell'lmpresa,

Art, & Esecuzione dei lavori, risoluzione del contratto per grave inadem-

A4 pimento, grave irregolaritd e grave ritardo.,

— ,,;v}_’m avori dovranno esequirsi, a perfetia regola d'arte. in conformita degli elabo-




_lrati ch progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Favori. Qualora si}
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verifichino fatti che integrino qli estremi delle fattispecie di cui alla rubrica del

presente articolo le parti si richiamano integralmente alla disciplina contenuta

neglt arit. 135 e 136, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. la Regione ha comungue

facolta di risclvere it contratto mediante semplice raccarnandata con messa in

mora di 15 giomni_senza necessita di ulteriont adempimenti, nei sequenti cast;

iz frede nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguarde al tempi di

esecuzione;

- manifesta incapacité o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione det la-

VOrf;—ea- -

- inadempianza accertata alle norme dj leqge sulla prevenzione degli infortu-

ni, 1a sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

|- sospensione dei lavori da_parte dellimpresa senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificate motivo, in misura fale da preqiudi-

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzia- |

le del contratto;- -

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e al suo scopo.

Art. 7 Sospensioni e riprese dei lavori

ilLe sospensioni e le riprese dei laver sone disciphnate datl'art. 107 dei D.Lgs.

n. 50/2016, al quale si fa espresso rinvio, -

_|Art. 8 Proroghe

L'impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di uitimare i

lavori nel termine fissato_pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga
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;‘{ava essere formulata con congrug anticipo rispetto alla scadenza del termi-

> contrattuale tenendo conto del tempo di trenta qiorni previsto per 1a rispo-

. sta, In ogni caso 1a sua concessione non pregiudica i diritti spettanti allimpre- %ﬁ;ﬁ ﬁ%ﬁ =
TGRS Al
sa per |'eventuale imputabilita delta magaiore durata a fatto della stazione ap-. @‘E’Mﬂ » -,'31- -
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del procedi

_|Art, 9 Garanzie

La Regione da atto che fimpresa ha presentato cauzione definitiva, ai sensi

ri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fi-

bt i

sua operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritia della Regione. La

_|Regione ha dirtto_di incamerare la_cauzione, in tutto o in parte, per i danni| ..

che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suei diritti nei confronti

dell'impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la

somma incamerata.

_|in ogni caso I''mpresa & tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si

sia avvalsa durante 'esecuzrione del contratto, entro dieci giorni dal ricevi-

mento della richiesta scrifta della Regione stessa.

in caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di dichiarare ri-

_Isolto di diritio il presente contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato

o inesafto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione

@ certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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avvero alfemissione ded certificato di reqolare esecuzione,

Art. 10 _Varianti in_corso d'opera

La Regione si riserva il diritto di introdutre in_corso d'opera eventuali variazio-

ni al presente contratto che si rendessero necessarie e/o opportune, entro 11

limiti stabiliti dall'art. 106 ¢.1 del D.Lgs.n°50/2016.

_LArt. 11 Contabilizzazione dei lavori

| lavori di cui al presente cor anne contabilizzati a misura con l'ap-

plicaziong dei prezzi stabilti nel prezzario approvate dalla Regione Campa-

nia. Si applicanc le norme di cui al D.Lgs. n®50/2016 e correlata disciplina re-

gionale.

Art. 12 Oneri diversi

Al sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'mpresa st ob-

‘bliga : 1) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modi-

neqli organismi tecnici ed amministrativi; 2) a trasmettere alla Stazione Ap-

pattante, prima dellinizio det lavori, la documentazione di ayvenuta denunzia |

nonché copia del piano di sicurezza,

VArt. 13 | Pagamenti

Non sono previsti pagamenti in acconto lavori e la liquidazione avverrd con

unica rata di saldo. Alla copertura deila spesa dei lavori in oggefto, si e fatto

Bilancio Gestionale Regionale 2018-2020 in particolare con il ¢apitolo di spe-

fronte con decreto dirigenziale n.263 del 13/12/2018 con i fondi stanziati nel| .

sa 1160 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del

1n
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Art. 14 Reqolare esecuzione

I Per i lavori oggetto del presente contratto sara rilasciato, entro tre mesi dal-

'ultimazione, certificato di reqolare esecurzione da parte del Direttore dei La-

vori. Il cenificato di reqolare esecuzione e confermato con sottoscriziona dal

Responsabile Unico del Procedimento.  --— - il

LAt 18 Obblighi deli’impresa — Responsabilita

L0l dei contratti collettivi, delle leqqi e reqolamenti in materia di tutela, sicurez-

za, salute, assicurazione assistenza, contribuzione & retribuzione dei lavora-

tori, L'impresa & obbligata. ai fini_retributivi, ad applicare integralmeante tutte

e norme contenute nel contratio nazionale di lavoro e neagli accordi integrati-

vi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attivith e per la localitd dove sono

| esequiti i lavori. Sullimpeorto netto progressivo delle prestazioni & operata la

ritenuta dello 0,50 per cento di cui ali'art. 30 co.5 del D.Lgs.50/2016 . Si ap-

plicano, altresi, | commi 5 e 6 dell'art.30 del D.Lgs 50/2016, che disciplina ri-

secutore e del subappaltatore. Ulmpresa & unica responsabile di tutti gli

eventuali danni verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione efo

dalla condolta dei lavor. Sono a carico dell'impresa tutle le spese, tasse ed

imposte. ad esclusione delfIVA, comungue discendenti dalia sottoscrizione

del presente contratio. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di
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Limpresa deve garanfire Ia repernibilita nel casi d'emergenza, ———-——-

Art. 16 Obblighi ai senst della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive

modifiche,

|L'impresa, in ordine ai lavori in oqdetto, assume tutli gli obblighi di tracciabili-

i3 dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n*136 ¢ suc-

Imunicazione alla_stazione appaltante_ed alla_prefettura-ufficio ferritoriale del

cessive modifiche ed integrazioni. L'impresa si impegna a dare immediata co-3

Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento_della pro-

pria_controparie {subappaltatore/subcontraente) aali obklighi di tfracciabilita fi-

nanziaria_ L'impresa dichiara di_conoscere ed acceitare I'obbliqo, di cui

allart.3 della leage n.136/2010, di effettuare a pena di nullitd del contratto, gli

incassi ed i pagamenti relativi al presente contratto d'appalto attraverso conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societd Poste

italilane Spa, dedicati. anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A

tal fine s'impegna a comunicare alla Regione (Stazione Appaltante) gli estre-

codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. Limpresa assu-

mi identificativi del propric conto corrente dedicato nonché le generalitaed il . . ..

me 'obbliqo di effettuare tutti | movimenti finanziar relativi ai Javorn in oggetto

_l|attraverso la loro registrazione sui conti correnti dedicati &, salvo quanto pre-

visto al 3° comma dell'art.3 della legge n,136/2010, di effettuarli esclusiva-

mente tramite_lo strumento del bonifico bancario ¢ postale, ovvero con altri

_|strumenti di pagamento idonei a consentire |a piena fracciabilitd delle opera-

zioni. Ai sensi dell'art. 3 co. 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto,

12




Ai sensi dell'art.6 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, le transazioni

relative ai lavori de quibus effettuate dallimpresa senza avvalersi di banche o

idella societd Poste italiane Spa comportano, a carico della slessa, applica-

zione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 ai 20 per cento def va-

lore della transazione stessa. Per il procedimento di accertamento & di conte-

stazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonche per quello di appli-

3t

e
A ?.'-’/

zioni della leqge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a

gquanto previsto dallart. 6, ¢. 2, del D.Las. n.150 del 01.09.2011, le sanzioni

citata legge n. 689 del 1981, loppesizione & proposla davanti al giudice del

luogo ove ha sede 'autorita che ha applicato 1a sanziong,————-sssasswws

Art, 17 — Clausola V.LC. e informazioni prefettizie

Al presente negozio giuridico si applica, ai sensi dell'art.19 del regolamento

Cloceac,

7

i

sola VI.C. (Valutazione Impatto Criminale). Pertanto, qualora, nel corso del-

fesecuzione dell'appalto de quo, la Redgione (Stazione Appaitante), anche

lavari, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni

mediante ' gli uffici del responsabile del procedimento ¢ della direzione dei | .

Jlillecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti

a condizionare o alterare la_corretta e legale esecurione delle prestazioni,

rappresenterd |a siluazione, senza induqio e riservatamente, al Prefetto com-

13




petente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verifi-

care |la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti del’affidatario o di al-

ad alterare la corretta ¢ leqale esecuzione delle prestazioni, come_elemento

della L R, n.3/07, all impresa e fatto obbligo di segnalare ogni fatto tendente|

|essenziale del contratto. 'impresa, pertanto, si impeqna a denunciare alle

autaritd competenti ogni fentative di estorsione, intimidazione o condiziona-

_1mento di natura criminale. L'impresa. con la sottoscrizione del presente atto,

|7/2010, _secondo cui in casc di atio interdittivo ad opera del Prefetto, i re-

sponsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvediment

consequenziali di competenza e, se del caso, avviando ia procedura di risolu-

ziona, ai sensi dell'art. 136 o 5. del Codice.

Art. 18 Clausola anti-pantouflage

s0 contratti di lavoro subordinato o autonomo e comungue di_non aver attri-

buito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o ne-

Art. 19 Trattamento dei dati personali

14




Limpresa dichiara di congentire il trattamento dei dati_personali_ai_sensi dei

stipula ed all'esecuziong del presente contratto,

D.gs. 30 _giugno 2003 n, 196 e s.m.i. per le esigenze e finalila connesse alla) .

Art. 20 Normativa applicabile

Al presente contratto d'appalte si_applicano le disposizioni det nuovo Godice

Regionale delia Campania n°3/2007 e del reiative Regatamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a guanto stabili-

to dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare alle dispo-

rano di conoscere l'integrale contenuto degli elaboratt di progetto.

Art. 21 Definizione delle controversie

Tutte le controversie eventualmente derivanti dallinterpretazione efo esecu-

zione del presente contratio che non si stane potute definire con le procedure

_in.3/2007, saranno_attribuite per espressa volonta delle parti, alla cognizione

del Foro di Napoli, restando esclusa |a possibilita di ricorrere ail'arbitrato,

| contraenti di comune accordo convengono che it presente contratto, stipula-

16 . 17 e 21 del presente contratto.

15




Del che & il presente atto, composto di n.16 facciate, che | contraenti, dopo

averlo letto, dichiarano che esso risponde alla Joro volontad per cui, a confer-

ma, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi delfart.6 commi 3 & 4 della

leqge n.221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui allart.32

c.14 del D.Lgs.n*50/20186.

APER LIMPRESA << Fabio Guerra  »>

7 7

16




