


Prot.n° ..... del ..... 2021 SU 172

Contratto d'appalto – mediante scrittura privata tra la Regione Campania e l'impresa CO.GE.G. srl avente sede legale in Altavilla Silentina (SA) alla via Belvedere 66/H P.IVA 03781910652 (pec:cogeg@legalmail.it) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il riassetto del tratto del torrente Riò Secco a valle ed a monte del ponte su via A. Moro nel comune di Giffoni Valle Piana (SA), ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R n.03/2007 e dell'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016 stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della legge n. 221 del 17.12.2012 e successive modifiche di cui all'art.32 c.14 del D.Lgs.n.50/2016.

CUP B87H21000550002 e CIG 86763194F0

L'anno 2021, il giorno venticinque del mese di giugno presso la sede dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno in via Porto n.4, tra la Regione Campania C.F. n.80011990639, di seguito denominata "Regione" nella persona del Dirigente ad Interim dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile, dott. Italo Giulivo nato ad Avellino il 13/09/1960 e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con D.P.G.R. n. 92 del 27/06/2019.

E l'impresa CO.GE.G. srl avente sede legale in Altavilla Silentina (SA) alla via Belvedere 66/H P.IVA 03781910652 di seguito denominato "Impresa" nella persona dell'amministratore unico Di Feo Loredana nata ad Agropoli (SA) il 01/07/1977 – C.F. DFILDN77L41A091A - legale rappresentante dell'impresa, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'impresa medesima.



## PREMESSO

- Che in seguito agli eccezionali eventi piovosi del mese di febbraio e dei primi giorni del mese di marzo, si sono verificati numerosi dissesti idrogeologici sul territorio del comune di Giffoni Valle Piana dovuti principalmente all'esondazioni dei corsi d'acqua;

- Che con note n. 852 e n. 1558, il comune di Giffoni Valle Piana ha comunicato all'Ufficio del Genio Civile di Salerno i danneggiamenti verificatisi sul territorio comunale, chiedendo un sopralluogo per verificare le condizioni di stabilità idraulica dei due principali corsi d'acqua Fiume Picentino e Rio Secco;

- Che in seguito a seguito di sopralluogo da parte dei funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno, è stato constatato che nel torrente Rio Secco, a valle del ponte su Via A. Moro, si è verificato lo scalzamento di una briglia ed il cedimento della muratura in calcestruzzo costituente il muro spondale in destra idraulica. A tergo di detta muratura è presente la tubazione della condotta fognaria comunale. Vista la sussistenza delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 03/2007 e dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, ed eseguiti i necessari rilievi, le valutazioni e la quantificazione delle opere da realizzare atte alla mitigazione del rischio riscontrato, è stato stimato un importo di € 90.000,00 compreso IVA e spese tecniche;

- Che per l'affidamento dei lavori sono state contattate alcune ditte e l'unica che ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione dell'intervento "ad horas" è stata l'impresa CO.GE.G. srl con sede in Altavilla Silentina alla via

Belvedere 6 PIVA 03781910652, la quale recatasi sul posto e messa a corrente dell'intervento da eseguire, nel considerare le difficoltà operative delle lavorazioni nonché del difficile accesso ai luoghi, ha offerto il ribasso del 20,00% da applicarsi ai prezzi del vigente Prezzario O.O.P.P. Regione Campania utilizzato per la stima dei lavori. Con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza e del verbale di consegna sotto riserve di legge, l'impresa ha immediatamente dato inizio ai lavori;

- Che in considerazione del ribasso offerto dalla ditta CO.GE.G. srl, la somma occorrente per l'esecuzione dei lavori è stata calcolata in € 75.300,00 comprensiva di IVA e spese ed al netto del ribasso;

Che con nota prot. n. 0147514 del 17.03.2021 il verbale è stato trasmesso alla Direzione Generale Lavori Pubblici per i successivi provvedimenti di autorizzazione e finanziamento. Con nota prot. n. 0150174 del 18.03.2021 la Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile ha autorizzato la spesa di € 75.300,00 sul cap. 1160 del Bilancio Regionale 2021, individuando l'U.O.D. 50-18-07 Genio Civile Salerno, Presidio di Protezione Civile quale soggetto attuatore dei lavori;

- Che con Ordine di Servizio n. 22 del 17.03.2021, il dirigente dell'UOD Genio Civile Salerno, Presidio di Protezione Civile ha individuato le figure professionali per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi, finalizzati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;

- Che per l'intervento in essere, è stato generato sul sistema SIMOG dell'A.N.A.C. il relativo CUP B87H21000550002 e CIG 86763194F0;

- Che è stata prontamente redatta dagli incaricati, la perizia dei lavori di somma urgenza e con Determina Dirigenziale n.10 del 26/03/2021 della

UOD 50-18-07 Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile è stata approvata in linea tecnica.

Con Decreto Dirigenziale n°108 del 30/03/2021 la Direzione Generale Lavori Pubblici, Protezione Civile ha provveduto ad impegnare sul capitolo 1160 del bilancio regionale 2021 la somma necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto e spese connesse.

Il legale rappresentante dell'impresa ha prodotto autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dichiarando:

a) che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di Salerno, che nei propri confronti, dei soci e direttore tecnico non sussiste la causa di esclusione di cui all'art.80 c.1 del D.Lgs.50/2016 e precisamente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., per uno dei reati di cui alle lett.a) b) c) d) e) f) g).

b) nei propri confronti, non risulta pendente alcun procedimento penale e, dal certificato dei carichi pendenti, risulta che non vi sono procedimenti penali in corso.

c) Non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, dall'art. 26, comma 1 della L.R. Campania n. 03/2007 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

d) Nei propri confronti non sussiste motivo di esclusione, causa di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art.67 del D.Lgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84,

c 4 del medesimo decreto.

e) L'Impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata) di cui all'art.80 c.5 del D.Lgs. n.50/2016.


L'impresa ha presentato la dichiarazione concernente la tracciabilità dei propri flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e dichiarazione del regolare mantenimento delle posizioni previdenziali ed assicurative.

Dal D.U.R.C. acquisito d'ufficio on line con prot. INPS 25347059 del 10/03/2021 con scadenza validità in data 11/07/2021 risulta la regolarità contributiva, nei confronti di: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSE EDILI, dell'Impresa.

Dato atto che, a seguito dei controlli effettuati, sussistono tutte le condizioni che obbligano e legittimano la sottoscrizione del presente atto tra i contraenti come sopra specificati, si stipula e conviene quanto segue:

#### Art.1 - Consenso ed accettazione

I contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché l'elaborato Unico di Perizia conservato presso l'U.O.D. 50-18-07 Genio Civile Salerno. Tale elaborato progettuale, in uno con il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano Sicurezza e di Coordinamento nonché del Capitolato Generale di Appalto, formano parte integrante del presente atto e, sebbene materialmente non allegati per espressa richiesta delle parti, l'impresa dichiara di conoscerli e di accettarli, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. I lavori di somma urgenza, per le motivazioni esposte in premessa, sono stati affidati dalla Regione Campania, come sopra rappresentata, all'impresa CO.GE.G. srl con sede in Altavilla Silentina (SA) alla via Belve-



dere 66/H P.IVA 03781910652

E' vietata la cessione del contratto.

#### **Art. 2 Elezione di domicilio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/00 n.145, l'impresa elegge domicilio presso la propria sede.

#### **Art. 3 Importo contrattuale**

L'importo contrattuale dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il riassetto del tratto del torrente Rio Secco a valle ed a monte del ponte su via A. Moro nel comune di Giffoni Valle Piana (SA) è di euro 60.504, 41 al netto del ribasso del 20% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA come per legge), come risulta dal certificato di regolare esecuzione dell'11/05/2021.

#### **Art. 4 Termine di esecuzione e penale per ritardata ultimazione**

L'esecuzione dei lavori è avvenuta nei tempi previsti come risulta dal Certificato di Ultimazione redatto dal Direttore dei lavori in data 20/04/2021.

#### **Art. 5 Esecuzione dei lavori, risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.**

Dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità degli elaborati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Trascorso questo termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se non sia intervenuto l'atto formale di approvazione entro due mesi dalla scadenza del termine di due anni.

#### **Art. 6 - Garanzie**

La Regione da atto che l'impresa ha presentato cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria n°397 emessa in data 29/03/2021 dalla BCC Aquara Credito Cooperativo Italiano, acquisita al protocollo regionale n.0205195 del 16/04/2021. La polizza definitiva prevede espressamente, ai sensi dell'art.1944 c.c., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa.

#### **Art. 7 Contabilizzazione dei lavori**

I lavori di cui al presente contratto sono stati contabilizzati a misura con l'applicazione dei prezzi stabiliti nell'Elenco Prezzi facente parte integrante dell'Elaborato Unico di Perizia.

#### **Art. 8 Oneri diversi**

Ai sensi degli artt.105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa è obbligata a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi. Ad oggi non è intervenuta alcuna comunicazione in tal senso da parte dell'impresa.

#### **Art. 9 Pagamenti**

Non sono previsti pagamenti in acconto lavori e la liquidazione avverrà con unica rata di saldo essendo stato già emesso il Certificato di Regolare Esecuzione. Alla copertura della spesa dei lavori in oggetto, si è fatto fronte con decreto del Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile n.427 del 22/12/2020 con i fondi stanziati nel Bilancio Gestionale Regionale 2021 in particolare con il capitolo di spesa n.1160 di competenza gestionale della D.G. LL.PP. e Protezione Civile.

#### **Art. 10 Obblighi dell'impresa – Responsabilità**

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'impresa è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione e/o dalla condotta dei lavori. Sono a carico dell'impresa tutte le spese, tasse ed imposte, ad esclusione dell'IVA, comunque discendenti dalla sottoscrizione del presente contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

#### **Art. 11 Obblighi ai sensi della L. 13 agosto 2010 n°136 e s.m.i.**

L'impresa, in ordine ai lavori in oggetto, ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 36/2010 e s.m.i. A tal fine ha comunicato alla Regione (Stazione Appaltante) gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'impresa assume l'obbligo di




effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto attraverso la loro registrazione sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al 3° comma dell'art.3 della legge n.136/2010, di effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art. 3 c.9-bis L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.6 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n.136, le transazioni relative ai lavori *de quibus* effettuate dall'impresa senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico della stessa, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n.150 del 01.09.2011, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art.22, c.1° della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

#### Art. 12 Clausola V.I.C. e informazioni prefettizie

Al presente negozio giuridico si applica, ai sensi dell'art.19 del regolamento



n.7/2010 di attuazione della L.R. n. 03/2007, la clausola V.I.C. (Valutazione Impatto Criminale).

Ai sensi dell'art. 51, c. 4, della L.R. n. 03/2007, all'impresa è fatto obbligo di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. L'impresa, pertanto, si impegna a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. L'impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni dell'art. 19 co.6 del R.R. n.7/2010, secondo cui in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza.

#### **Art. 13 Clausola anti-pantouflage**

In osservanza della legge n.190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni nonché in attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato dalla Regione Campania con D.P.R.C. n.41/2014 e s.m.i., la Stazione Appaltante dà atto che l'impresa ha reso, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'amministrazione regionale della Campania, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

#### **Art. 14 Trattamento dei dati personali**

L'impresa ha ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni attuative di

cui al D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Art. 15 Clausola di manleva**

L'Impresa contraente si obbliga a sollevare la Regione da qualunque responsabilità derivante da danni che dovessero derivare a cose e/o persone terze connesse all'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto de quo.

#### **Art. 16 Normativa applicabile**

Al presente contratto d'appalto si applicano le disposizioni del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. del 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i., le norme della Legge Regionale della Campania n°3/2007 e dei relativi Regolamenti di attuazione. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al Capitolato Generale di Appalto e al Capitolato Speciale d'Appalto, e in generale a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili al presente contratto d'appalto.

#### **Art. 17 Definizione delle controversie**

Tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art.205 D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 61 L.R. n.3/2007, saranno attribuite per espressa volontà delle parti, alla cognizione del Foro di Napoli, restando esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

I contraenti di comune accordo convengono che il presente contratto, stipulato senza la presenza dell'ufficiale rogante, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. n°131 del 26 aprile 1986.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1341, co. 2, Codice Civile, l'Impresa approva espressamente la stipulazione relativa agli artt. 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 del

presente contratto.

Del che è il presente atto, composto di n.12 fasciate, che i contraenti, dopo averlo letto, dichiarano che esso risponde alla loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della legge n.221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui all'art.32 c.14 del D. Lgs. n°50/2016.

PER L'IMPRESA << LOREDANA DI FEO>>

PER LA REGIONE << ITALO GIULIVO>>



Documento firmato da:  
ITALO GIULIVO  
25.06.2021 13:13:32 UTC