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Condratto d'appaltlo - médiantqu\_gvg[j_t_tgmm,p_[i_yg;gmtm,,”_I_;a‘ Regione Campania e

la De Nicola Costruzioni srl avente sede legale in Mercato San Severino (SA)

_afla via Papa Urbano VI 14/B_Frazione Acquarola per 'esecuzione dei lavori

spondale crollata in destra idraulica_del torrente Solofrana alla localita

Cappelia_Trucilo _del _comune di Montoro_ (AV) —  stipulato _in_modalita

elettronica, ai sensi defart,6 commi 3 e 4 della legge n°221 del 17 dicembre |

2012 e successive modifiche di cut all'art. 32 c.14 del D.1gs.n"50/2016.

LLEGIG:  7719070A11 CUP: B82MH18000640002

L'anno 2019, il giorno 19 del _mese di giugng presso la_sede dellUnita

Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno _in via Pordo n°4, tra: la

Regione Campania, C.F.n°80011990639, di sequito denominata “Regione”

nella persona del Dirigente delfUnita Operativa Dirigenziale Genio Civile di

il 26.10,1957, domiciliata per la carica presso la sede della Regione

Campania in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del

presente contratto in virth della carica rivestita, conferita con D.PG.R.C.

n*80 del 25.05.2018, -~ e

LSevering (SA) alla via

1 limpresa i{a De Nicola Costruzioni_srl avepte sede legale in Mercato San

40930658, di seguito

denominata “Impresa”, nella persona dell'amministratore unico sig. buciano |

De Nicola nato _ ad Avelling i 04/11/1977  Codice Fiscale

DNCLCN77S04A5080 | domiciliato per |a carica presso la sede legale|

dellimpresa medesima, «rmwmmmrmrommror e e s st s




-—PREMESSO .

1. delfuUOD Genio Civile di Salerno il comune di Montoroe (AV) ha rappresentato

'aggravarsi di una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita

caysata dal crollo di una ulteriore parte della muratura spondale in destra ed

in_sinistra idravlica de! torrente Solofrana alla localitd Cappelia Trucilo,

nonché dalla roftura di n.3 briglie lungo l'asta torrentizia ossia da localita

Ponte Leone fing a_monte della confluenza_col vallone Santo Stefano alla

frazione Misciano, Tali crilicitd sonc da attribuirsi agli eccezionali event

pluviometnci. Con tall nete & stato chigsto un urgentissimo sopraffuoge teso

alla verifica dello stato dei luoghi.

- ¢he i funzionan delfUOD Genio Civile di Saterno, Presidio di Protezione

Civile su incarico del Dirigente, s5i sono recati in data 03/12/2018 suoi luoghi

seqnalati  congiuntamente con_ 1l_ageom. Nicola Carmine  Barbarulo,

funzionario _dellUTC del Comune di Monloro ed hanno effettuato mirato|

| accertamento_sulla zona seanatata constatando il crollo di pare della

muratura spondale, costituita prevalentemente in_muratura di pietrame dj

|.vecchia fattura,_per una lunghezza di circa 20,00 metri in destra e di 7. 00

meiri_in sinistra idraulica. Tale muratura, con altezza di circa tre mett era

situata a valle di un salto di una briglia ed il suo crollo & probabilmente

dovuio aile scalzamento della fondazione, tanfo & che a valle del salto briglia

& visibile una voragine di_rlevanti dimensioni, &’ stata inoltre constatata ia

rottura parziale di n.3 briglie con conseguente erosione e abbassamento_del |

fondo alveo. Tale situazione_ha_prodetto lo scalzamento delle fondazioni

delle murature spondali sia in destra che in sinistra_idraufica_a valle delle




briglie._Seng_altresi evidenti vari sprofondamenti dell’'alveo in avanzato stato

] Jdi_evoluzione che,_ in ¢aso di eventuali piene, possong._provocare il crolio

della muratura arginale. e

- che atteso il concreto pericolo per 1a pubblica incolumita in data 03/12/2018

& stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della

L.R. n. 03/07 e del D.Lgv n. 50 del 18.04.2016 con una previsione di spesa

complessiva di € 52.000,00 comprensiva di IVA, spese generali e tecniche.

in_sicurezza l'area & stata confattata dal funzionario tecnico del comune di

Mordoro timpresa De Nicola Gostruzioni srl., con sede in Mercato San

Severing, _gia impegnata in passato per esecuziong di _lavori similari con

'Ente ed avente la classifica richiesta OG08 —-Opere fluviali, di difesa, di

sistemazione idraulica e di bonifica.

-che fimpresa De Nicola Costruziond st avente sede legale in Mercato San

propria immediata disponibilita all'esecuzione det lavori offrendo it ribasso del

20% sui prezzi del vigente Prezzario O.Q.P.P; o -

autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, dichiarando che limpresa &

- che il legale rappresentante dell'impresa Luciano De Nicola ha prodottoy

iscritta alla camera di commercio di Salerno, che nei propri confronti, dei

soci e direttore tecnico non sussiste la causa di esclusione di cui all'ant. 80

et del D.Lgs 50/2016 e precisamente non e stata pronunciata sentenza di

condanna passata in giddicato o emesso decreto penale di condanna

divenute irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art 444 del c.p.p., per unoc dei reati di cui alle lett.a) b)




¢) d) ) f) g}, ~emmmmnmumnmnnmenn L

4 che nei propri confronti non risulta pendente_alcun procedimento_penale e

-¢che dal certificato dei carichi pendenti risulta_che non vi_sono_procedimenti

_ penaliin_ corso, ssumrmmmmmmma et

1 che non_sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di_ |

! lavori pubblici e di stipula dei relativi confratti previste dall'art.80 del D.Lgs.

50/2016, dallart, 26, comma 1 della L.R. Campania n. 03/2007 e da

qualsiasi altra disposizione legisiativa e regolamentare, -

i che net propri confronti non sussiste motive di esclusione, causa di

decadenza, di_sospensione o di divieto previsti  dalfart.67 det |

| del medesimo decreto. s e

-che limpresa non & softoposta a procedure concorsuali  (fallimento,

concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione

|.controliata) di cui alfart. 80 ¢.5 det D.1.gs.n°50/2016.

- che limpresa ha presentato 1a dichiarazioni concernente 1a tracciabilita dei

istituiti i capitoli di spesa 1160 e 2126 di competenza gestionale della

Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile

- che alla UOD Genio Civiie di Salerno, Presidio di Protezione Civile per gli |

| interventi urgenti_ed indifferibili di somma urgenza, & stata attribuita una

parte dei fondi assegnati sui capitoli di spesa 1160 e 2126 del succitato

_| Bilancio Gestionale.

- ¢che nel Bilancio Gestionale delia Regione Campania 2018-2020 risultanal




-Che con Determina n.8 del 05/12/2018 e stata approvalg in linea tecnica la)

|_perizia dei lavori di somma urgenza per i lavori di ricostruzione di n.3 brigle

nonché della muratura spondale crollata in destra idraulica de! torrente
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Solofrana aila localita Cappelia Trucilo del comune di Montoro (AV) ai sensi)

-che dal DURC acquisito d'ufficio, on line, con protINAIL n.16516898 del

14/09/2019, risulta la regolarita

1710512019, con scadenza validita in d

contributiva, nei confronti dic LN.P.S. LNA.LL e CASSE EDILI, delllmpresa

De Nigola Costruzioni srl.-==--- cwms s e

- che 'UOD Genio Civile Salerno — Presidio di Protezione Civile- con Decreto

Dirigenziale n°244 del 07/12/2018_ha provveduto ad impegnare |la_somma

| complessiva di €.52.000,00 necessaria per |a realizzazione dei lavori oggetto

_del presente contratto d'appalio ¢ spese connesse,

Dato atto che, a seguito dei controlli effettuati, sussistono tutte le condizioni

come sopra specificati si stipula & conviene quanto segue:

Art.1- Consenso_ed accettazione

| contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse

che precedono, che costituiscong patto, quate parte integrante e sostanziale

_|det presente_contratio, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale do-\

cumentazione costituita dai seguenti allegati;

a) Relazione Tecnica -

b) verbale di somma urgenza,

8 DI o [ Lt s —————

_|g)_quadro economico;-




) rilievo fotografico;

f) CapitOlatO $D€?C§i3|@ d.appalto; “‘"‘ ““““““ B ‘T:-““mn"“‘m::h:.:m'“"":::::;r: ------

pienamente conosciuta e condivisa dai_contraenti, & conservata presse

I'U,0.D, Genig Civile di Salerno e non_é allegata al contratto per espressa ri-

chiesta delle parli, Tali elaborati progettuali, ii Piano di sicurezza sostitutivo

del piano sicurezza e

Capitolato_Speciale di Appalto, formano pare integrante del presente atto,

cettarli,_con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La Regione, come sopta

sebbene materiaimente non allegati e I'impresa_dichiara di conoscerli e di ac-|

_|rappresentata, per le motivaziani esposte in premessa, ha affidato in appalto

chiusura di una vecchia presa di irrigazione nella muratura spondale sinistra

del torrente Solofrana e rifacimento della parte semmitale di detta muratura in

agro del Comune di Roccapiemonte — per lmporte di € 41.601,45 al netto

del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso (olire IVA come per legge) come risulta dal quadro economico della |

perizia dei lavori approvata in linea tecnica, -

E’ vietata la cessione del contratto,————--——

_Art. 2 Elezione di domicilio

Ai sensi e per ali effetti delfart.2 Capitolato Generale d'Appalto approvato

con .M. 19/04/00 n 145, Vimpresa elegge domicilio presso la propria sede.

Art. 3 Importo contratiuale

U'importo contrattuale delf'appalto dei tavori di somma urgenza per fa ricostru-

|zione di n.3 briglie nonché della muratura spondale crollata in destra idraufica

de| torrente Solofrana alla_ localita Cappelia_ Trucilo del comune di Montoro|




AV & di € 41.601,45 al netto del ribasso del 20,00% e comprensivodeghi! =~ .

oneri di sicurezza nen soggetti a ribasso (oltre IVA come per legge) come ri-

_Isulta dal quadro economico della perizia dei lavori approvata in linea tecnica.

| BEventuali variazioni al presente contratto sono ammesse nei limiti_stabiliti dal-

l'art. 106 c.1 del D.Lgs.n’H0/2016.  -cessssssssmsummumsssoss st sse e s sn e

Il termpo utile per ulti

\are i lavori in appalto & fissato in giorni 20 naturali, suc-

cessivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna,

ensi dellart. 153

.6 D.PR, n. 207/2010 e s.m.i.. Nel caso in cui la consegna avvenga con suc-|

cessivi verbali di consegna parziale, it termine suddetto decorrerd a tutti gli ef-

fetti di leage e di contratto dali'uitimo verbale di conseqgna ai sensi dell'art,

154 ¢ 6, D.PR_n. 207/2010 e s.m.i. In tal caso 'impresa rinuncia sin d'ora ad

ogni forma_di_ compensi_o maggicri corrispattivi in dipendenza delia eventuale

_|consegna frazionata .-

Art. 5 Penale per ritardata ultimazione,
Nel caso di mancato rispetio_del termine indicato, per 'esecuzione delle ope-
_lre, per ogni giornoe naturale e consecutivo di ritardo nelultimazione dei lavorii
o per le scadenze fissate nel prograrmnma temporale dei lavori, & applicata una
penale pari alfuno per mille dellimporto netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo, cosi come previsto dat capitolato speciale d'appalto, --meseesemmcmmmw oo
_ L'applicazione della penale fa_salvo ogni diritto della Regione al recupero dei

contrattuali da pare delllmpresa.

magagiorn_danni subiti per effelto del ritardato adempimento delle obbligazion| .. .

_|pimento, grave irregolarita e grave ritardo.




| tavori dovranno esequirsi, a perfetta reqota d'arte, in conformita degli elabo-

rati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, Qualora si|

presente articolo fe parti si richiamano intearalmente alla disciplina contenuta

Jlnegli artt. 135 e 136, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. la_Regione ha_comungue |

facolta di risolvere if contratte mediante semplice raccomandata con messa in

maora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei sequenti casi:

_i=frode nelf'esecuzione dei lavori;-remseesssmumermmrens- o

-_inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

BESECUZIONE, rnmmawa o - -

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei la-

Nl

hi, 1a sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da parte delfimpresa senza giustificato motiva;

care la realizzazione dei lavori nei termini previsti hel presente contratto:

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da preqgiudi-|

- subappallo abusivo, associazione in partecipazions, cessione anche parzia-

R e Lo T TH (1 {0 ateste——

- hon rispondenza dei beni fornit} alle specifiche di contratio e al suo scopo.

Art. 7 Sospensioni e riprese dej tavori

Le sospensioni g le riprese dei lavort sono disciplinate daltart. 107 def D,L.gs,

4. 5072016, al guale si fa espresso rinvio, T —

LUlmpresa che per cause ad essa non imputabili non sia in_grado_ di uifimare |




_|ne contrattuate tenendo conto del iempo di trenta giorni previsto per ta rispo-

favori nel termine_fissato pud richiederne la proroga, La_richiesta di proroga)

deve essere formulata cor congruo anticipo rispetto alla scadenza del termi-| 2=

gta. In pgni caso la sua concessione non preqiudica i diritti spettanti all'impre-

paltante. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dat responsabile

del procedimento, sentita il direttore dei lavon, entro gq.30 dal ricevimento.

Art. 9 Garanzie

L a Regione da atto che Impresa ha presentato cauzione definitiva, ai sensi

_idellart, 103 ¢.1 del D.Lgs. n°50/2016, per 'adempimento degli obblighi e one-

ri assunii in dipendenza del presente contratto d'appaito, mediante polizza fi-

dejussoria n®. A0702190

)37 __emessa in data 07/02/2018 da Inn

fic

S.C.PA. con sede in Milano alia via Maure Macchi n.8  La polizza defintiva

prevede espressamente, ai sensi dellart.1944 c.c., la rinuncia al beneficio

defla preventiva escussione del debitore principale, ta rinuncia alleccezione dil

bito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per ia rifusione

dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata,

It ogni caso limpresa & tenula a reintegrare la cauzione di cui la Regione si

sia avvalsa durante |'egecuzione del confratto, entro dieci giorni dal ricevi-

solto di diritto il presente contratto. L.a garanzia copre gli oneri per it mancato




1o inesatto_adempimento_e cessa di avere effetto solo alla data di emissione

del cedificato di collaudo provvisorio o del cerdificato di regolare esecuzione,

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al definitivo collaudo delle operei

ovvero all'emissione del cerificato di reqolare e5eCUZIONE. mrswrssm s sanns

Art. 10 Variaeti in corso d’opera

La Regione si riserva il diritto di introdurre in carso d'opera eventuali variazio-

_ni al presente contratto_che si rendessero necessarie e/o opportune, entro |

limiti stabiliti dalart. 106 ¢.1 del D.Lgs.n"50/2016. -

LArt, 11 Contabilizzazione dei lavori

plicazione dei prezzi stabilti nel prezzario approvato dalla Regione Campa-

nia. Si applicano le norme di cui al D.Lgs. n°50/2016 e correlata disciplina re-

qionate.

| Art. 12 Oneri diversi

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Las _n. 50/2016 limpresa si ob-

bliga : 1) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appattante ognimogi-|

fica intervenuta negli assetti societari € nella struttura_dellimpresa, nonché

reqli organismi tecnici ed amministrativi; 2) a trasmettere alla Stazione Ap-

paltante, prima dell'inizio dei lavort, la documentazione di avvenuta denunzia

agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici,

neny opia del piang di sl

Art. 13 Pagamenti

Non, seno. previsti_pagamenti in_acconto lavor e |a liquidazione avverrd con

unica rata di saldo, Alla copertura delia spesa dei lavori in oggetto, si g fatto

fronte con decreto dirigenziale n.244 del 07/12/2018 con i fondi stanziati nel |

in




Bilancio Gestionale Regionale 2018-2020 in particolare con il capitoto di spe-

sa 1160 di compelenza gestionale della Direzione Generale Governo del

Territoric, LL.PP e Protezione Civile, w-enswesceunaas

_LArt. 14 Regolare esecuzione

l'ultimazione, cedificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei La-

1 ovari, tcertificato di reqolare esecuzione & confermato con sottoscrizione dal

Responsabile Unico del Procedimento. wu.

1 Limpresa_e tenuta, nell'esecuzione dei lavor, ail'osservanza delle prescrizio-

ni def contratti collettivi, delle leggi e reaolamenti in materia di tutela, sicurez-

za, salute assicurazione assisienza, contribuzione e retribuzione dei lavora-

tori. Limpresa & obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

vi, tarritoriali od aziendali, per il settore d'attivitd e per la localitd dove sono

| esequiti | lavori. Sull'importo netto progressive delle prestazioni ¢ gperata |a

ritenuta dello 0.50 per cento di cul all'art. 30 co.b del D Las B0/2016 . Si ap-

plicano, altresi, i commi 5 e 6 deli'art. 30 del .1.gs.50/2016, che disciplina ri-|

spettivamente {'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di ina-

dempienza conlributiva dell'esecutore e del subappaltatore e l'intervents so-

| stitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva delf'e-

sacutore e del subappaltatore. Limpresa & unica responsabile di futti gli

eventuali danni_verso terzi che comungue derivassero dalla esecuzione efo |

dalla condotta dei lavorl. Sono a carico dell'impresa tutte le spese, jasse ed

imposte, ad esclusione dell'lVA, comunque discendenti daila sottoscrizione

11




| del presente caontratte. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di

bollo nti_agli_atti occorrenti per la gestione dei lav

Limpresa deve garantire la reperibilitd nei casi d'emergenza, ~—--reewreewme.

Art. 16 Obbtighi ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive

modifiche.

L'impresa, in ordine ai lavori in oggetio, assume tutti gli obblighi di fracciabili-

ta dei flussi finanziari di cui altart. 3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni. Llimpresa si impegna a dare immediata co-

_{Governo della provincia di Salerno delia_notizia dellinadempimanto delia pro-

oria controparte (subapnaltatore/subcontraente) agli obblighi di traceiahilita fi-

nanziaria. L'impresa dichiara di_conoscere ed accettare l'obbligo. di cui

all'art. 3 della legge n.136/2010, di effettuare 3 pena di nullita del contratto, gli

incassi ed | pagamentt relativi 8l presente contratto d'appalto attraverso conti

carrenti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste

_litaliane Spa, dedicati,_anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A

mi_identificativi del proprio conto corrente dedicato nonche Je generalita ed il

a persona delegata ad operarg sy di es50. L'impresa assu-

me 'obbligo di effeliuare tutti i m

enti finanziari relativi ai lavori in ogaetto

attraverso 1a loro registrazione sui conti correnti dedicati e, salvo quanto pre-

strumenti di pagamento idanei a consentire 13 piena tracciabilita delle opera-

menie tramite_lo sirumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri

zioni, Ai sensi dell'art. 3 co. 9-bis della L. 136/2010 & s.m.i. il mangato utilizzo

12




del bonifico bancario o postale ¢ di altri strumenti id

i a_consertire Ia piena

tracciabilita delle operazionj costituisce causa di risoluzione del contratig,

Al sensi dell'art.6 comma 1 della leqae 13 agosto 2010 n,136, le transazioni

relative ai lavori de quibus effettuate dall'impresa senza avvalersi di banche o

defla societa Poste italiane Spa comportang, a cari

zione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento de! va-

o della stessa, Fapplica-|

i

i

[HE

L 9L

lore della transazione stessa. Per il procedimento di accertamento e dj conte-

stazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quelio di appli-

eazione delle relative sanzioni,_si applicano, in_guanto compatibili_le disposi-

_|zioni della legge 24 novembre 1981, n. 688, del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in deroga a

guanto previsto dallad. 6, ¢. 2, def D.Lgs. n.150 del 01.09.2011, |& sanzioni

amministrative_ pecuni

plicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o 'am-

ministrazione concedemte ¢, in derega a ¢ revisto dall'arnt. 22, ¢.1° della

luogo ove ha sede 'autorita che ha applicato la sanzione, -sesss—s—aaceeeemoo—

LAt 17 ~ Clausola V..C. e informazioni prefettizie

Al presente negozio giutidico si applica, ai_sensi dell'art. 19 del regotamento

n.7/2010 di attyazione delia legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007, {3 clau-

sofa VLG, (Valutazione Impatte Criminale), Pertanto, qualora, nel corso del-

imediante gli_uffici del responsabile del procedimento & _deila_direzione dei

_lillecite & plurime ad opera di sogaetti estranei al rapporto di appalto, tendenti

lavori, ravvisi. sulla base di concreti elementi di fatto_ la_presenza di pressioni
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a condizipnare o alterare la corretia e legale esecuzione delle prestazioni,

rappresenterd la sifuarione, senza indudgio e riservatamente, al Prefetto com-

petente per territorio, affinche si effetiuino le oppertune indaqini, tese a verifi-

_|care la presenza di infiltrazioni o pressioni nei_confronti dell'affidatario o di al-

cuno dei subappaltatori. In virta di siffatta clausola, ai sensi delf’art, 51, co. 4.

defla L.R. n.3/07 all impresa & fatto obbligo di_segnalare ogni fatto tendente

_lad alterare la corretta & legale esecuzione delle prestazioni,_come elemento

_lautoritd competenti cgni_tentative di estersione. intimidazione o condiziona-

mento di natura criminale, L'impresa, con fa sottoscrizione del presente atto,

_|dichiara di conoscere ed accettarg e disposizioni dell'ant, 18 co. 6 del R.R.n.

712010, secondo cui in caso di atto interdittivo_ad _opera del Prefetio, it re-

sponsabile del procedimento propone alla stazione appaltante | provwedimenti

_leonsequenziali di competenza e, se del caso, avviando |a procedura di risolu-

Zione, ai sensi dell'art. 136 e 5. del Codice. - ‘ e

Art. 18 Clausola anti-pantoufiage

In osservanza delia iegge n.190/2012 recante disposizieni per [a_prevenzione

& {a repressione della corruzione e dell'illegalita nelle pubbliche amministra-

triennale per la prevenzipne della corruzione aporovato dalla Regione Came-

zioni nonche In attuazione della misura di prevenzione prevista dal Pianoi

pania con DPR.C. nA41/2014 e s.m.l.. la Stazione Appallante da atio che

limoresa ha reso, ai sensi del DER. n°445/2000, dichiaraziona di non aver

concluso contratt di lavoro subardinato ¢ autonemo € comungue di non aver

_|attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercifato poteri autoritativi

negoziali,. per conto dell'amministrazione reqgionale della Campania, per il

td




|Art, 19 Trattamento dei dati personali

L impresa ha ricevuto Vinformativa per il trattamento dei dati personali ai sensi At sensi

Art. 20 Normativa applicabile

Al presenie contratto d'appalto si applicano le disposizioni del nuovo Codice

Appalti di cui al D.Lgs. del 18 aprile 2018 n°50 @ s.m.i,, le norme delia Legge

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a guanto stabili-

_to dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare alle dispo-

sizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s m.i.,_al Capitolato Generale di

appatto e al Capitolato Speciale d'appalto, £ in generale a tutte le leqqi, rego-

_|lamenti & norme applicabili al presente contratto d'appalto. | contraenti dichia-

rano di conoscere integrale contenuto deqli elaborati di progetto,

Art. 21 Definizione delie controversie

Tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o_esecu-

zione del presente contratto che non si siano potute definire con le procedure

|dellaccordo bonario di_cui all'art.205 Dlgs n.50/2016 e allart. 61 L.R.

n.3/2007, saranno attribuite per espressa volonts delle parti, alla cogniziong

| contraenti di comune accorde convengone che il presente contratto, stipula-

to senza la presenza delfufficiale rogante, & soggetto a registrazione in caso

d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R, n®131 del 26 aprile 1986,

Che ai fini dell’applicazione dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, I'lmpresa
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_|approva espressamente la stipulazione relativa agli artt. 3, 4, %, 6, 10, 13, 15,

116,17 e 21 del presente comratio, »rr=emrmerrmocs s oo

Del che & il presente atto, composto di n.16 facciate, che i coniraenti, dopo

averlo fetto, dichiarano che esso risponde aila loro volonta per cui, a confer-

ma, lo _sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della

legge n.221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui all'art.32

¢.14 det D.Las.n50/2016.

PER LIMPRESA << Luciano De Nicola »>

PER 1A REGIONE << Beatrice Granese >»
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